

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ» για τα έτη 2013 & 2014

Στην Κομοτηνή, σήμερα 01/07/2013, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Α. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας που εδρεύει στην Κομοτηνή Νομού Ροδόπης (οδός Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνία), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κύριο Αριστείδη Γιαννακίδη (εφεξής «**ο Εργοδότης**») και

Β. Η Κοινοπραξία «ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. – ΒΑΡΕΛΑΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.ΤΕ.», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (Αερολιμένας Μακεδονία), η οποία συστάθηκε με το επισυναπτόμενο στην παρούσα από 14/05/2013 συμφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας νόμιμα κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον διαχειριστή αυτής κύριο Ευθύμιο Χασκόπουλο του Αθανασίου, κάτοχο του με αριθμ. Τ 210304/24-11-1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΙΒ' Τμήμα Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (εφεξής «**ο Ανάδοχος**»)

αφού έλαβαν υπόψη :

α) την υπ' αριθμ. 290/πρακτ.14/25-4-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία ανατέθηκε το συγκεκριμένο έργο στον Ανάδοχο,

β) την υπ' αριθμ. 2642/31-5-2013 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

γ) τις από 01/07/2013 (Χασκόπουλος Ευθύμιος), 01/07/2013 (Αεροεφαρμογές ΕΠΕ), 01/07/2013 (Βαρελάς Παναγιώτης) και 28/06/2013 (Απολυμαντική ΑΕΤΕ) υπεύθυνες δηλώσεις των μελών που απαρτίζουν την Ανάδοχο Κοινοπραξία περί ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση εναντίον τους κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, όπως αυτή προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-07) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης-Επικρατείας, και

δ) την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, τους όρους της σχετικής προκήρυξης, καθώς και τη σχετική Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως Παράρτημα, Παράρτημα Ι και ΙΙ αντίστοιχα,

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Με την παρούσα Σύμβαση ο Εργοδότης αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών μέσω δράσεων που

περιλαμβάνουν την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών κατά τα έτη 2013 & 2014 και τη διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας κατά τα έτη 2013 & 2014, καθώς επίσης και τη διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και της περιορισμένης ακμαιοκτονίας κατά τα έτη 2013 & 2014.

Το έργο αναλυτικά αποτελείται από τις κάτωθι δράσεις:

ΔΡΑΣΗ Α' «ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» που περιλαμβάνει:

α) την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών κατά τα έτη 2013 & 2014, με στόχο την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών, τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για την προνυμφοκτονία αεροψεκασμών, καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους κατά τα έτη 2013 & 2014 στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα της Περιφέρειας ΑΜΘ που πλήττεται από κουνούπια και ειδικότερα σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως οι περιοχές αυτές περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της αναλυτικής διακήρυξης.

- Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης η διενέργεια επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) κατά τα έτη 2013 & 2014 σε επιλεγμένους οικισμούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, καθώς και η διενέργεια παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιοκτονίας κατά τα ως άνω έτη σε επίσης επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, που θα υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Το μέγεθος του έργου αναλύεται διεξοδικά στο μέρος Β της επισυναπτόμενης στην παρούσα ως Παράρτημα Ι Διακήρυξης του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών ανά έτος με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας στους οριζώνες και στο αγροτικό, φυσικό, αστικό και περιαστικό σύστημα της Π.Α.Μ.Θ σε συνολική έκταση 190.000 στρεμμάτων κάθε έτος (2013 & 2014), καθώς επίσης και σε 9.000 συστήματα αποχέτευσης (βόθροι) κάθε έτος (2013 & 2014). Επίσης αν παραστεί ανάγκη και μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων θα πραγματοποιηθούν κάθε έτος (2013 & 2014) εργασίες υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και υπέρμικρου όγκου (ULV) εντός του συμπλέγματος 160 οικισμών της Π.Α.Μ.Θ ανεξαρτήτως πληθυσμού καθώς και σε 9.000 βόθρους. Αν δεν απαιτηθεί ακμαιοκτονία, στους προαναφερόμενους χώρους και σημεία θα πραγματοποιηθεί προνυμφοκτονία. Επίσης η ενέργεια περιλαμβάνει και την τοποθέτηση σαράντα (40) εντομοπαγίδων κάθε έτος για τη σύλληψη ακμαίων κουνουπιών, σε διάφορα σημεία των Π.Ε με ευθύνη του Αναδόχου και μετά την ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Επιτροπής παρακολούθησης και Πιστοποίησης του έργου κάθε Π.Ε, καθώς και τη διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένους χώρους, και

ΔΡΑΣΗ Β' «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» που περιλαμβάνει:

την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων αεροψεκασμών κατά τα έτη 2013 & 2014 σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πλήττονται από κουνούπια, όπως οι περιοχές αυτές περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της αναλυτικής διακήρυξης που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Ι αυτής. Η συνολική προς αεροψεκασμό έκταση ανέρχεται στα 230.000 στρέμματα ανά έτος (2013 &

2014). Ο αριθμός των στρεμμάτων αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα ψεκαστούν κάθε έτος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου καταπολέμησης, δηλαδή περιλαμβάνονται και οι επαναληπτικοί ψεκασμοί. Εξ' αυτών τα 190.000 στρέμματα/έτος, αφορούν στη διενέργεια προνυμφοκτονίας και 40.000 στρέμματα/έτος αφορούν στη διενέργεια ακμαιοκτονίας, εφόσον απαιτηθεί και μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Αν δεν απαιτηθεί ακμαιοκτονία, στις προαναφερόμενες εκτάσεις των 40.000 στρεμμάτων/ έτος θα πραγματοποιηθεί προνυμφοκτονία.

Επίσης περιλαμβάνεται η υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων ψεκασμών υπέρμικρου όγκου (ULV) από αέρος στις ανωτέρω περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ κατά τα έτη 2013 και 2014, σε εκτάσεις που θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Στο κόστος και τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος.

Το συνολικό μέγεθος του έργου καθώς και ειδικότερη περιγραφή του έργου και των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβάνεται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της επισυναπτόμενης στην παρούσα σχετικής προκήρυξης ανάδειξης του Αναδόχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει όλο το έργο που αναλαμβάνει δια της παρούσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού με τον οποίο ανατέθηκε εις αυτόν το έργο και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται εις αυτήν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά που αυτός υπέβαλε στον διαγωνισμό, η οποία επίσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται εις αυτήν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τα Παραδοτέα του έργου του Αναδόχου θα υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του Άρθρου 7 της παρούσας. Ειδικότερα ως Παραδοτέα της παρούσας ορίζονται τα εξής:

- Λεπτομερής επικαιροποιημένη φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση. Αυτή υλοποιείται και υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την ανάθεση του έργου και περιλαμβάνει θεματικούς χάρτες στο εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ '87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 1:25.000) για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα). Η χαρτογράφηση αυτή επικαιροποιείται από τον ανάδοχο συνεχώς κατά τη διάρκεια του έργου. Το παραδοτέο αυτό υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του άρθρου 7 της παρούσας κατά την έναρξη υλοποίησης του έργου του και επικαιροποιημένο εφόσον του ζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτού.
- Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών). Ο Ανάδοχος θα καθορίσει και θα αποτυπώσει το σύνολο των δειγματοληπτικών

σταθμών και θα δημιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες. Η σήμανση θα πρέπει να είναι ευκρινής στο σύνολο του πεδίου παρέμβασης καθ' όλη την διάρκεια του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του άρθρου 7 της παρούσας με την έναρξη υλοποίησης του έργου του.

- Μηνιαία αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από τις Επιτροπές του άρθρου 7 της παρούσης. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο τέλος εκάστου μηνός στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσης. Επίσης υποβάλλεται στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας μαζί με κάθε αίτημα τμηματικής πληρωμής που θα υποβάλλει εις αυτήν ο ανάδοχος
- Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη των ανωτέρω αναφερόμενων ζητημάτων για το σύνολο του έργου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του έργου στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα ανωτέρω σε ένα (1) φωτοαναπαραγωγίσιμο αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, δηλαδή μέχρι τις 01/07/2015. Με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη η Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του Άρθρου 1 της παρούσας.

Ο Εργοδότης δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του έργου έως τρεις (3) φορές και όχι πέραν του εξαμήνου συνολικά.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1. Η αμοιβή του Αναδόχου για το Έργο / Υπηρεσίες, τις οποίες υποχρεούται να παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1.865.853,65 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.295.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται σε αυτήν ως Παράρτημα.

3.2. Στο ανωτέρω ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων καθώς και τα γενικά και ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καμία άλλη απαίτηση από τον Εργοδότη πέραν του ανωτέρου ποσού της συνολικής αμοιβής.

3.3 Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου από τις αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας και την τμηματική παραλαβή αυτού από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας, στο τέλος έκαστου μήνα. Ειδικότερα η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους βάσει των οποίων οι αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συντάσσουν σε μηνιαία βάση πρακτικά παρακολούθησης του έργου για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, τα οποία θα υποβάλλουν εν συνεχεία στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, προκειμένου να προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές του έργου και να συντάσσει μηνιαίως τα σχετικά πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής.

3.4. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου του Εργοδότη που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

3.5. Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

3.6 Επί του ποσού της πληρωμής θα γίνονται οι προβλεπόμενες από τις Εθνικές Διατάξεις νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

- 4.1. Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε τις παρακάτω Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, ήτοι: α) την υπ' αριθμόν 2917538744 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας Πειραιώς, με ημερομηνία έκδοσης 19/06/2013, ποσού 93.293,00 €, β) την υπ' αριθμόν 7004095207 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας Eurobank EFG, με ημερομηνία έκδοσης 21/06/2013, ποσού 46.646,50 €, και γ) την υπ' αριθμόν 2850548197 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας Πειραιώς, με ημερομηνία έκδοσης 01/07/2013, ποσού 46.646,50 €, οι οποίες αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 10% της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α. και οι οποίες θα του επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεων του.
- 4.2. Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής των εγγυητικών επιστολών λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτών από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- 5.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του μέσα, προσωπικό και δαπάνες την παροχή των υπηρεσιών που προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσας, στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού και την προσφορά του Αναδόχου. Για την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος θα διαθέτει το προσωπικό, τους συνεργάτες του και το υλικοτεχνικό εξοπλισμό ανάλογα με τις ανάγκες της παρούσας και θα παρέχει στον Εργοδότη κάθε πληροφορία, την οποία αυτός θα απαιτεί σε σχέση με την υλοποίηση της παρούσας.
- 5.2. Δεδομένου ότι συγχρόνως θα πραγματοποιούνται εκ μέρους του Αναδόχου ψεκασμοί με επίγεια μέσα αλλά και αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο ανάδοχος του έργου της παρούσας δεσμεύεται να συνεργάζεται με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου των Π.Ε και να ενεργεί συντονισμένα με αυτές καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου του, προκειμένου να επιτευχθεί άρτια υλοποίηση του συνολικού έργου καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- 5.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται την άμεση εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και είναι υπεύθυνος για την επιστημονική, τεχνική αρτιότητα και εγκυρότητα του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη, ουσιώδης ή μη, επανορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον δαπάνη.
- 5.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις και οδηγίες των Επιτροπών του άρθρου 7 της παρούσας εντός των καθορισμένων από την παρούσα Σύμβαση χρονικών ορίων.

- 5.5. Η επίβλεψη δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για ελαττώματα, σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου, και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαμορφώσει σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου. Την ίδια υποχρέωση και ευθύνη έχει ο Ανάδοχος για οποιοδήποτε ελάττωμα, κρυφό ή μη σφάλμα, ανακρίβεια ή παράλειψη διαπιστωθεί μετά την παράδοση και παραλαβή του έργου. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών.
- 5.6. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα τα οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων, ενώ η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.
- 5.7. Ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου τις σχετικές Διαδικασίες και Οδηγίες, όπως θα του υποδειχθούν από τις Επιτροπές του Άρθρου 7 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο με Αρ Πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ.31343 / 17.3.2011 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην εγκύκλιο με Αρ Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 117443/11-12-2012 του Υπουργείου Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής ή σε τυχόν νεότερη που θα έχει εκδοθεί κατά την εκτέλεση του έργου του.
- 5.8. Το έργο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- 5.9. Εφόσον κριθεί απόλυτα αναγκαίο για την άρτια ολοκλήρωση του έργου με βάση τις επικρατούσες κατά την περίοδο υλοποίησης αυτού κλιματικές και λοιπές συνθήκες και προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία της Δημόσιας Υγείας, είναι ενδεχόμενο να υποχρεωθεί ο Ανάδοχος να παράσχει συμπληρωματικές υπηρεσίες που θα συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων/ συμπληρωματικών υπηρεσιών της Σύμβασης (προφυλακτική ακμαιοκτονία, επίγεια ακμαιοκτονία υπέρμικρου όγκου (ULV), υπολειμματική ακμαιοκτονία, διενέργεια αεροψεκασμών για προφυλακτική και περιορισμένη ακμαιοκτονία, αεροψεκασμοί υπέρμικρου όγκου κλπ.) με το ίδιο κόστος ανά τιμή μονάδας που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος για την ανάληψη του έργου και με τους όρους και τα σκευάσματα που θα αναφέρονται στις σχετικές εγκρίσεις από τα Υπουργεία Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των εγγράφων, εντύπων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον Ανάδοχο, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

7.1 Η Δ/ση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ, θα είναι αρμόδια για το συντονισμό, την εποπτεία, την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου του Αναδόχου εκ μέρους του Εργοδότη (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Η Δ/ση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ για την άσκηση του έργου της θα συνεπικουρείται από Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα, με τις οποίες ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται για την σωστή εκτέλεση του έργου. Οι επιτροπές αυτές θα είναι τριμελείς, θα συγκροτηθούν με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα αποτελούνται από υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, που θα προέρχονται από τις Δ/σεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και τις Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής των Π.Ε.

7.2 Επίσης στα πλαίσια της αρμοδιότητας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα συγκροτηθεί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα αποτελείται από υπαλλήλους του Εργοδότη σχετικούς με το αντικείμενο του έργου στην έδρα του Εργοδότη και θα έχει ως έργο της τον γενικό συντονισμό υλοποίησης του έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και την παραλαβή του έργου στο σύνολό του.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη και των συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στο τέλος έκαστου μήνα κατά τον οποίο έχει υλοποιηθεί τμήμα του φυσικού αντικειμένου στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου μηνιαία αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από την ίδια την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης ή την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

Η αρμόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα πραγματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει την άρτια εκτέλεση του έργου του

Αναδόχου και συντάσσει μηνιαίως το σχετικό πρακτικό παρακολούθησης του έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον έλεγχο διαπιστωθούν πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου του Αναδόχου η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα ενημερώνει άμεσα εγγράφως τον Ανάδοχο περί των πλημμελειών που διαπίστωσε και των διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του σχετικού εγγράφου της να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας θα πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα συντάσσει εκτάκτως σχετικό πρακτικό παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις τυχόν πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε πρακτικό παρακολούθησης του έργου θα υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου και θα κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον Ανάδοχο.

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.

Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα σχετικά Παραδοτέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά από αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής των Παραδοτέων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται εύλογη προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου στις υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου για αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει τα μέρη ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά άρθια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορές, εφόσον η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου το κρίνει σκόπιμο. Μετά την

συμπλήρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων και ελλείψεων και την επανυποβολή του αναμορφωμένου Παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε Παραδοτέο διακριτά είτε για περισσότερα του ενός Παραδοτέα. Μετά την παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων της παρούσας, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, είτε με την κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής της πρώτης παραγράφου, είτε με την παρέλευση άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας για την κατάρτισή τους, η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών στην οριστική παραλαβή του έργου, συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά την παρέλευση άπρακτου του ανωτέρου χρόνου, η παραλαβή του συνόλου του έργου θα πραγματοποιείται αυτόματα

ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

9.1. Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, ο Εργοδότης έχει δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 4.000,00 € κατά του αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα.

9.2. Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από μία ή περισσότερες από τις Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, ο Εργοδότης εκτός από το δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 4.000,00 € ανά πρακτικό παρακολούθησης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, ο Εργοδότης δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου.

9.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στην υποχρέωσή του για την παροχή των Υπηρεσιών του Άρθρου 1.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- 11.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί μυστική κάθε εμπιστευτική πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Σύμβασης και δεν θα αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτον χωρίς την προηγούμενη γραπτή συμφωνία του Εργοδότη, ενώ θα τις αποκαλύπτει μόνο σε όσους υπαλλήλους-συνεργάτες του ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της παρούσας, διασφαλίζοντας ότι αυτοί είναι εν γνώσει και τηρούν την υποχρέωση εχεμύθειας. Ειδικότερα το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων, των προκυπτόντων συμπερασμάτων και οτιδήποτε έχει σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών του Άρθρου 1 είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά («εμπιστευτικές εργασίες» κατά την έννοια του Άρθρου 676 του Αστικού Κώδικα) και γενικώς καλύπτονται από την υποχρέωση εχεμύθειας.
- 11.2. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να κάνει οποιαδήποτε χρήση ή εκμετάλλευση, με αντάλλαγμα ή χωρίς αυτό, των κάθε είδους στοιχείων του Έργου.
- 11.3. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται ότι είναι νόμιμος δικαιούχος και χρήστης όλων των απαιτούμενων αδειών και συμβάσεων χρήσης ή εκμετάλλευσης λογισμικού, των ευρεσιτεχνιών, της τεκμηρίωσης των σχεδίων, των προτύπων και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν και το προσωπικό ή συνεργάτες του.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες αντικειμενικής ανωτέρας βίας καταστήσουν αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενός συμβαλλόμενου προς τον άλλον, όπως προβλέπονται από αυτή την Σύμβαση, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος υποχρεούται να ειδοποιήσει γραπτά το άλλο αμελλητί. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη αποδεσμεύονται αζημίως από τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τους όρους της παρούσας ή η καθυστέρηση λήψης των μέτρων που ορίζονται σε αυτήν ή στο Νόμο από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν αποτελεί παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από τα δικαιώματά τους που αναγνωρίζονται από την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Ο Ανάδοχος μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, δύναται να ενεχυριάσει την εισπρακτέα αμοιβή που απορρέει από αυτή την Σύμβαση προς οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

15.1. Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του Εργοδότη δια των αρμοδίων υπηρεσιών του, σύμφωνα και με το άρθρο 8 της παρούσας.
2. Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
4. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

15.2. Μετά από καταγγελία του Εργοδότη για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

1. Να αποσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει ο Εργοδότης, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

15.3. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, ο Εργοδότης βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

15.4. Ο Εργοδότης αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει. Μετά την λύση της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που προκαλείται εκ του λόγου αυτού στον Εργοδότη.

15.5. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις, η δε παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς από τους συμβαλλόμενους αποτελεί ουσιώδη λόγο καταγγελίας της παρούσας και άρσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Αυθαίρετη καταγγελία της παρούσας δε γίνεται δεκτή από κανένα από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

16.1. Η συμβατική σχέση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών ρυθμίζεται αποκλειστικά και μόνο από την παρούσα Σύμβαση και τα επισυναπτόμενα εις αυτήν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), συμπληρωματικά δε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

- 16.2. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση των όρων αυτής της Σύμβασης, θα γίνεται προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους να επιλυθεί φιλικά με γνώμονα την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση αποτυχίας, εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό και αρμόδια τα δικαστήρια της Κομοτηνής.
- 16.3. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποτεδήποτε σε βάρος του Εργοδότη οποιαδήποτε αστική ή και ποινική δικαστική ή εξώδικη διένεξη και διαφορά σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος δρα ως δικονομικός εγγυητής και θα αμύνεται υπέρ του Εργοδότη.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή και αφού διαβάστηκε υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**1) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

**2) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ε.Π.Ε. – ΒΑΡΕΛΑΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.ΤΕ.»
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

