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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Ταχυδρομική διεύθυνση 1ης Ιουλίου 1, Διοικητήριο Δράμας 

Πόλη Δράμα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 66133 

Χώρα Ελλάδα (GR) 

Κωδικός ΝUTS EL514 

Τηλέφωνο 2521351408 

Φαξ 2521351488 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  kyriazidisd@pamth.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δημήτριος Κυριαζίδης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pamth.gov.gr και  www.pedramas.eu 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) ……… 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). 
   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι : α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες   

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το δίκαιο της Ελλάδος και ειδικότερα ο ν. 4412/16.  
 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
γ)        Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 
 την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  και από τις διευθύνσεις 

www.pamth.gov.gr και www.pedramas.eu. 

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) :  www.promitheus.gov.gr. 

 

mailto:kyriazidisd@pamth.gov.gr
http://www.pamth.gov.gr/
http://www.pedramas.eu/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pamth.gov.gr/
http://www.pedramas.eu/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ, ως εξής:  
 

(α) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020/ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ/ΑΔ.ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ Κ.Δ.: 200801002/ ΚΑΕ 
1071.9899.0003, με 800.000,00€   

Από το ως άνω έργο καλύπτονται κυρίως οι δαπάνες που αφορούν  την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και 
διοικητικής υποστήριξης για την λειτουργία και την φύλαξη των αναβατήρων και των σχετικών υποδομών 
του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού.  
 

(β) ΣΑΕΠ 531/ Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000), αριθμ. υποέργου Δ.44, με 
180.000,00€  
Από το ως άνω υποέργο καλύπτονται κυρίως οι δαπάνες που αφορούν  την παροχή υπηρεσιών για τον  
πλήρη και αποτελεσματικό εκχιονισμό και καθαρισμό του δρόμου πρόσβασης και του πάρκινγκ του 
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού.  
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού (ΧΚΦ) για την 
χιονοδρομική περίοδο 2020-2021 και τη χιονοδρομική περίοδο 2021-2022. Το ενιαίο αντικείμενο της 
σύμβασης για λόγους παρακολούθησης και διαχείρισης οργανώνεται σε δύο μέρη.   
Τα δύο μέρη της σύμβασης  περιλαμβάνουν σε ενιαία διοίκηση συνοπτικά τα κάτωθι αντικείμενα : 
(1) Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για την λειτουργία και την φύλαξη των 
αναβατήρων και των σχετικών υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού. Περιλαμβάνονται 
δράσεις για την ετήσια τακτική επιθεώρηση (Ε1) των αναβατήρων, την τακτική συντήρηση (έναρξης, 
λειτουργίας και θέρους) του συνόλου του εξοπλισμού (εργασία και αναλώσιμα), την κανονική λειτουργία 
των αναβατήρων και των σχετικών υποδομών και εξοπλισμού, την ασφάλιση και την κάλυψη των λοιπών 
προϋποθέσεων λειτουργίας με το κατάλληλο προσωπικό, ενέργειες, μέσα και δαπάνες, για την 
χιονοδρομική περίοδο 2020-2021 και τη χιονοδρομική περίοδο 2021-2022 (ΜΕΡΟΣ 1), και για την φύλαξη 
του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου μέχρι το πέρας της σύμβασης και την 
έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου 2022-2023, και  
(2) Τον πλήρη και αποτελεσματικό εκχιονισμό και καθαρισμό του δρόμου πρόσβασης και του πάρκινγκ του 
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού σε όλο το μήκος και πλάτος τους καθώς και την αντιμετώπιση του 
πάγου επί του οδοστρώματος, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
λειτουργία των δραστηριοτήτων του χιονοδρομικού κέντρου σε όλη την χιονοδρομική περίοδο λειτουργίας  
2020-2021 και τη χιονοδρομική περίοδο 2021-2022 (ΜΕΡΟΣ 2). 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

71356300-1  -Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 

και συμπληρωματικών  
90620000-9 -Υπηρεσίες εκχιονισμού,  

92610000-0  -Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

90630000-2 -Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο,  
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90610000-6 -Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών  
 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Προσφορές  μπορούν να υποβάλλονται από κάθε οικονομικό φορέα για το σύνολο της σύμβασης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  740.230,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24  % 

(εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: € 596.960,00,  ΦΠΑ : € 143.270.40), το οποίο κατανέμεται στα δύο μέρη της 
σύμβασης ως εξής : 
ΜΕΡΟΣ 1:   567.622,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24  %  
(εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: € 457.760,00,  ΦΠΑ : € 109.862,40) 

ΜΕΡΟΣ 2:   172.608,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24  %  
(εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: € 139.200,00,  ΦΠΑ : € 33.408,00) 

 

Για κάθε ένα από τα δύο μέρη της σύμβασης  προβλέπονται ανάλογα δύο ή τρείς καταστάσεις 
ενεργοποίησης (α),  (β) και (γ), που επιβάλουν αφενός υποχρεώσεις  και αφετέρου καταβολή οικονομικού 
αντιτίμου προς τον ανάδοχο,  ως εξής:  

 Η κατάσταση (α), υποβάθρου (περιόδων προετοιμασίας, συντήρησης και αποκατάστασης ή 

αναμονής, αντίστοιχα), για χρονικό διάστημα 120 ημερών αρχικής εκτίμησης για κάθε 
χιονοδρομική περίοδο εντός της διάρκειας της σύμβασης  και για τα δύο μέρη της σύμβασης.  Η 
ενεργοποίηση στην κατάσταση (α)  γίνεται  αρχικά με εντολή της υπηρεσίας μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και μετά την πλήρη εγκατάσταση του αναδόχου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, 
μπορεί δε να αναστέλλεται και να επανέρχεται  με εντολή της Υπηρεσίας, όπως ειδικότερα στην 
παρούσα διακήρυξη αναφέρεται. Η κατάσταση (α) ως υπόβαθρο, για κάθε  μέρος  της σύμβασης, 
υπερκαλύπτει χρονικά την αντίστοιχη κατάσταση (β), ενώ  η ενεργοποίηση σε κατάσταση (α) είναι 
προϋπόθεση για την ενεργοποίηση σε κατάσταση (β).  

 Η κατάσταση (β), λειτουργίας ή πλήρους ενεργοποίησης αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα 70 
ημερών αρχικής εκτίμησης για το μέρος 1 της σύμβασης  και 90 ημερών αρχικής εκτίμησης για το 
μέρος  2 της σύμβασης εντός της αντίστοιχης κατάστασης  (α) για κάθε χιονοδρομική περίοδο εντός 
της διάρκειας της σύμβασης. Η ενεργοποίηση σε κατάσταση (β) γίνεται αρχικά με το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα λειτουργίας του ΧΚΦ ή με εντολή της Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες, ή και 
αυτόματα με ευθύνη του αναδόχου όσον αφορά το μέρος 2 της σύμβασης όταν οι πραγματικές 
ανάγκες το επιβάλουν. Η ενεργοποίηση σε κατάσταση (β)  μπορεί περαιτέρω να αναστέλλεται και 
να επανέρχεται  με εντολή της Υπηρεσίας. Η κατάσταση  (β) σε κάθε περίπτωση ενεργοποίησής της  
προστίθεται στην αντίστοιχη κατάσταση (α). 

 Η κατάσταση (γ), φύλαξης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, που αφορά μόνον το μέρος 1 της 
σύμβασης και με την οποία προβλέπεται η φύλαξη των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου 
για το διάστημα της σύμβασης μετά την λήξη της κατάστασης (α) κάθε χιονοδρομικής περιόδου, 

έως την έναρξη της νέας, διάρκειας αρχικής εκτίμησης συνολικά περίπου 480 ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης έως 15-12-2022, που αποτιμάται ανεξάρτητα από τις καταστάσεις (α) και 
(β) της σύμβασης. 

Η μείωση για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο της διάρκειας της σύμβασης μειώνει ή 
διακόπτει και την χρονική διάρκεια αρχικής εκτίμησης της κατάστασης (α) για κάθε  μέρος  της σύμβασης 

με αναλογική μείωση και του αντιστοιχούντος οικονομικού τιμήματος  και αντίστοιχα την χρονική 
διάρκεια αρχικής εκτίμησης της κατάστασης (γ). 

Για τις καταστάσεις ενεργοποίησης (α), (β) και (γ) των μερών της σύμβασης ορίζονται υποχρεώσεις 
σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας διακήρυξης, που αναφέρονται σε κάθε χιονοδρομική περίοδο και 
μέχρι την έναρξη της επομένης, και συμβατικός τρόπος πληρωμής με κατ’ αποκοπή ημερήσιο τίμημα, μη 
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω :   
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Ι. ΜΕΡΟΣ 1 

Κατάσταση (α) :  ορίζεται κατ’ αποκοπή ημερήσιο βασικό αντίτιμο  ποσού         870,00 €. 

Κατάσταση (β) :  ορίζεται κατ’ αποκοπή επιπλέον ημερήσιο αντίτιμο  ποσού   1.480,00 €.  

Κατάσταση (γ) :  ορίζεται κατ’ αποκοπή ημερήσιο βασικό αντίτιμο  ποσού             87,00 €. 

 

ΙΙ. ΜΕΡΟΣ 2 

Κατάσταση (α) :   ορίζεται κατ’ αποκοπή ημερήσιο βασικό αντίτιμο  ποσού         280,00 €.  

Κατάσταση (β) :   ορίζεται κατ’ αποκοπή επιπλέον ημερήσιο αντίτιμο  ποσού      400,00 €.  

Το επιπλέον τίμημα της κατάστασης (β) σε κάθε περίπτωση ενεργοποίησής της  προστίθεται στο βασικό 
αντίτιμο της αντίστοιχης κατάσταση (α). 

Περαιτέρω ισχύει ότι: 

 

Για την καταβολή του οικονομικού αντιτίμου που αφορά το μέρος 1 της σύμβασης για τις καταστάσεις (α) 
και (β) προβλέπεται περαιτέρω ανάλυση του συμβατικού τρόπου πληρωμής ο οποίος επιμερίζει 
ποσοστιαία το κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντίτιμο, ανά ημέρα των καταστάσεων (α) και (β) του μέρους 1 
της σύμβασης, στις εγκαταστάσεις αναφοράς του χιονοδρομικού κέντρου, όπως καταγράφονται στον 
πίνακα του Παραρτήματος Ι- Κεφ. Β2.1.2. Η ποσοστιαία κατανομή αντιστοιχεί στην σπουδαιότητα  των 
επιμέρους εγκαταστάσεων για την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου.  

Οι ημέρες αρχικής εκτίμησης των καταστάσεων (α), (β) και (γ) του μέρους 1 της σύμβασης, μπορεί να 
μειώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις έναντι του 
αναδόχου, με αντίστοιχη μείωση του καταβαλλόμενου αντιτίμου όταν σημαντικοί σαφώς γνωστοί λόγοι, 
που έχουν σχέση είτε με την κατάσταση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου είτε με την 
ποιότητα της χιονοκάλυψης, είτε με τις γενικότερες ανάγκες του χιονοδρομικού κέντρου το επιβάλουν.  

Με αντίστοιχη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και για της ίδιας φύσης  λόγους, μπορούν να εξαιρούνται 
εγκαταστάσεις αναφοράς του χιονοδρομικού κέντρου από την συμμετοχή τους στο κατ’ αποκοπή τίμημα με 
αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση, χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου. 

Οι ημέρες αρχικής εκτίμησης των καταστάσεων (α) και (β) του μέρους 2 της σύμβασης, μπορεί να 
μειώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις έναντι του 
αναδόχου, με αντίστοιχη μείωση του καταβαλλόμενου τιμήματος όταν σημαντικοί σαφώς γνωστοί λόγοι, 
που έχουν σχέση είτε με την γενικότερη κατάσταση του χιονοδρομικού κέντρου είτε με την ύπαρξη  
χιονοκάλυψης, το επιβάλουν. 

Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου για λίγες ημέρες 
εκτός χιονοδρομικής περιόδου για συμβολικές και ουσιαστικές επισκέψεις περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφορά το μέρος 1 
της σύμβασης).  

Οι καταστάσεις των μερών 1 και 2 της σύμβασης μπορεί να διακόπτονται και να επανεκκινούν μετά από 
εντολή της Υπηρεσίας όταν οι πραγματικές περιστάσεις και λόγοι ασφαλείας (καιρικές συνθήκες ή άλλοι 
σοβαροί λόγοι) το απαιτούν. 

Οι καταστάσεις των μερών 1 και 2 της σύμβασης μπορεί να διακόπτονται και να επανεκκινούν μετά από 
εντολή της Υπηρεσίας όταν πραγματικές περιστάσεις (καιρικές συνθήκες ή άλλοι σοβαροί λόγοι) καθιστούν 
αδύνατη την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. 

Οι καταστάσεις των μερών 1 και 2  της σύμβασης είναι δυνατόν να διακόπτονται ή να τροποποιούνται 
επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.5 της παρούσας.   
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Για την παρακολούθηση των καταστάσεων των μερών 1 και 2 της σύμβασης τηρείται  στην υπηρεσία 
ημερολόγιο έργου στο οποίο καταγράφονται οι σχετικές εντολές της υπηρεσίας και η κατάσταση της 
σύμβασης ανά ημέρα. Αντίγραφο του ημερολογίου τηρείται από τον ανάδοχο στον τόπο του έργου.  

Προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης ποσού  239.769,60  € με ΦΠΑ ή 193.362,58 € χωρίς ΦΠΑ, 
δηλαδή μέχρι του διαθέσιμου συνολικού προϋπολογισμού των 980.000,00 € με ΦΠΑ ή 790.322,58 € 

χωρίς το ΦΠΑ, για τους κάτωθι λόγους συνδυαστικά ή αποκλειστικά : 
I. την αναδιάταξη (αύξηση ή μείωση) των αρχικώς εκτιμώμενων ημερών  των καταστάσεων (α), (β) 

και (γ)  της σύμβασης,  
II. την αύξηση των αρχικώς εκτιμώμενων ημερών  των καταστάσεων (α), (β) και (γ) της σύμβασης,  

III. την ένταξη για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή για όσο καταστεί δυνατόν, με τις ίδιες λοιπές 
υποχρεώσεις και όρους του μέρους 1 της σύμβασης, νέων προς λειτουργία αναβατήρων, ενός ή και 
των δύο εκ των κατωτέρω, μετά την ανακατασκευή-επισκευή τους και ειδικότερα των: 
 Εναέριου διθέσιου αναβατήρα με κωδική ονομασία ΕΑ2, με κατ’ αποκοπή τίμημα το 25% του 

ποσού του πλήρους κατ’ αποκοπή τιμήματος για τις καταστάσεις (α) και (β) της σύμβασης 
(μέρος 1) 

 Παλαιού συρόμενου αναβατήρα με κωδική ονομασία ΥΑ με κατ’ αποκοπή τίμημα το 15% του 
ποσού του πλήρους κατ’ αποκοπή τιμήματος για τις καταστάσεις (α) και (β) της σύμβασης 
(μέρος 1) 

 

Σε κάθε περίπτωση που επέρχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, είτε αύξηση ή 
μείωση των αρχικώς εκτιμώμενων ημερών των καταστάσεων (α), (β) του μέρους 1 της σύμβασης, είτε 
εξαίρεση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων αναφοράς από την συμμετοχή τους στο κατ’ αποκοπή τίμημα, 
εξετάζεται εάν προκύπτει παραμένουσα οφειλόμενη ή προς αφαίρεση αξία για τα ανηγμένα σε όλη την 
διάρκεια των αρχικώς εκτιμώμενων ημερών κόστη συστατικά του προσδιορισθέντος κατ’ αποκοπή 
τιμήματος για τις καταστάσεις αυτές της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα της παρ. Β2.1.5. -

Πίνακας ανάλυσης ημερήσιου κατ’ αποκοπή τιμήματος των καταστάσεων (α) και (β) του μέρους 1 της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, του παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται από υπογραφής της  έως και 15 Δεκεμβρίου 2022. 

Εντός της διάρκειας της σύμβασης ορίζονται  τμηματικές προθεσμίες, για κάθε χιονοδρομική περίοδο ως 
εξής:  

 Πέντε (5) ημέρες από υπογραφής της σύμβασης για την πλήρη εγκατάσταση στον τόπο παροχής 
των υπηρεσιών προκειμένου να είναι δυνατή η έναρξη της κατάστασης (α) και για τα δύο μέρη της 
σύμβασης. 

 Δεκαπέντε (15) ημέρες από υπογραφής της σύμβασης ή την έναρξη της κατάστασης (α) κάθε 
χιονοδρομικής περιόδου για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο σημείο 7 
της παρ. Α3.1.1.1. του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

 Κάθε ημέρα λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα 
λειτουργίας όπως ορίζεται στην σύμβαση ή με τις εντολές της Υπηρεσίας αποτελεί τμηματική   
προθεσμία για τα εμπεριεχόμενα σύμφωνα με την σύμβαση παραδοτέα. 

 Εκατόν είκοσι ημέρες από έναρξη της κατάστασης (α), ή όπως άλλως έχουν διαμορφωθεί οι ημέρες 
της κατάστασης αυτής για κάθε μέρος της σύμβασης, για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών της κάθε 
χιονοδρομικής περιόδου και για τα δύο μέρη της σύμβασης. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για τα δύο μέρη της σύμβασης για κάθε 
χιονοδρομική περίοδο και μέχρι την έναρξη της επομένης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι της παρούσας 
διακήρυξης.  
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  
τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των 
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 
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167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με 
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω, 

 της με αριθμ. Τ/10004/02 (ΦΕΚ 1339/8/16.10.2002)- «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών 

αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών 

κέντρων» απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

 της με αριθμ. 010375ΕΞ/15-11-2012 (ΦΕΚ Β 3500/31-12-2012) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Τουρισμού σε συνέχεια της με αρ. 96052/2668/22.10.2008 ΚΥΑ των Υπουργών 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, της από 15-2-2013 σύμβασης μεταξύ 

της ΕΤΑΔ Α.Ε. και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της από 27-9-2013 υπογραφής 

του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής μεταξύ των δύο φορέων, σύμφωνα με τα οποία έχει 
παραχωρηθεί η χρήση και η εκμετάλλευση της Δημόσιας Δασικής έκτασης των 732.576,50 τ.μ. του 

Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού μετά των επ’ αυτής υφιστάμενων εγκαταστάσεων από την ΕΤΑΔ Α.Ε. 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 

 της χορήγησης στο Χ.Κ. Φαλακρού με αριθμ. πρωτ. 2776/14.02.2020 του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με αριθμό ΜΗΤΕ 0101Υ45000000201 (ΑΔΑ: 6ΓΜΧ465ΧΘΟ-Γ01), 

 της απόφασης με αριθμ. 140/2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 60ΗΞ7ΛΒ-ΞΒΛ) με 
την οποία εγκρίνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 
2020 και εντάσσεται η δράση με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Κ. ΦΑΛΑΚΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α΄ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021 και 2021-2022")»/  

στην πηγή χρηματοδότησης ΠΕ Δράμας/ΑΔ. ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛ./ Κωδ. Δράσης 200801002 (ΚΑΕ 
1071.9899.0003), προϋπολογισμού 800.000,00€, 

 της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 108979/3815/23.7.2020/ Διεύθυνση Διοικητικού-

Οικονομικού Π.Ε. Δράμας (ΑΔΑ: Ψ6ΜΛ7ΛΒ-ΣΓΔ) (ΑΔΑΜ: 20REQ007082528), 
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 της απόφασης με αρ. πρωτ. 93715/1460/30-06-2020 (ΑΔΑ: 9ΔΡΧ7ΛΒ-Σ7Τ, ΑΔΑΜ:20REQ006985902) του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περί ορισμού υποέργων σε βάρος του έργου  
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –  ΘΡΑΚΗΣ 
(ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)»/ΠΔΕ 2019/ΣΑΕΠ 531/ Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006/  Υποέργο 
(Δ.44) με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΩΛΑΚΑ ΜΕΧΡΙ  ΤΟ Χ.Κ. 
ΦΑΛΑΚΡΟΥ» (ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020‐2021 και 2021-2022")» προϋπολογισμού 180.000,00€ 

 της με αριθμ. 490/07-08-2020  (31
ο
 Πρακτικό)  (ΑΔΑ : 63ΥΥ7ΛΒ-56Σ) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.   

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/09/2020 και ώρα 23:59 (σύντμηση 
προθεσμίας κατά πέντε ημέρες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4412/2016). 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  την 17/08/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17/08/2020 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 95588 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, ως εξής :  

1. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ, xronikad@otenet.gr (Ημερήσια Τοπική Εφημερίδα) 

2. ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ, proinostyp@otenet.gr (Ημερήσια Τοπική Εφημερίδα) 

3. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ (εβδομαδιαία) erg-pres@otenet.gr (Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα) 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση  
(URL) : www.pamth.gov.gr  στην διαδρομή : Ενημέρωση ► Προκηρύξεις και www.pedramas.eu  στην 
διαδρομή : Ενημέρωση ► Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία 
αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:xronikad@otenet.gr
mailto:proinostyp@otenet.gr
mailto:erg-pres@otenet.gr
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pamth.gov.gr/
http://www.pedramas.eu/




 

Σελίδα 12 

υπηρεσίας. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση της ίδιας 
υπηρεσίας, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων ή τα έξοδα 
δημοσιεύσεων σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται 
από τις πιστώσεις του έργου.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με προσωρινό αριθμό αναφοράς ENOTICES-ECAS/2020-107955 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 
20PROC007190063) όπως θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης     

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες  
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στα έγγραφα της σύμβασης ενδέχεται 
να περιλαμβάνονται τεχνικοί όροι ή ονομασίες στην αγγλική ή με λατινικούς χαρακτήρες.  Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.] 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.

 
 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

  

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού  ένδεκα 
χιλιάδες ενιακοσίων ευρώ (11.900,00 €).   

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 19/03/2021, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, ή δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
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της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση δεν αποκλείεται  ο  οικονομικός φορέας, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 
 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή 
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του εν λόγω οργανισμού  ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα 
τελευταία τρία έτη, ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της  προκηρυσσόμενης αξίας της  
παρούσας σύμβασης  χωρίς το Φ.Π.Α.   

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  

α) να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας   

 δύο (2) ή περισσότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης χιονοδρομικών κέντρων 
συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από το 180% της προκηρυσσόμενης αξίας του 
αντίστοιχου μέρους  (μέρος 1) της παρούσας σύμβασης  χωρίς το Φ.Π.Α.   

 μία (1) ή περισσότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού - εκχιονισμού χιονοδρομικών 
κέντρων και ειδικότερα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες όπου αντιμετωπίζονται έντονες ανεμοσύρσεις 
και διολισθήσεις χιονιού (κοινώς ανεμοσούρια) με μεγάλα μέτωπα σε ύψος και βάθος χιονιού, 
προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από το 90% της προκηρυσσόμενης αξίας  του αντίστοιχου μέρους  
(μέρος 2) της παρούσας σύμβασης  χωρίς το Φ.Π.Α.   

β) να διαθέτουν αποδεδειγμένη πρόσφατη τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε διαχείριση χιονοδρομικών 
κέντρων (διοίκηση, οργάνωση, συντήρηση, έλεγχο, τεχνική υποστήριξη και λειτουργία εγκαταστάσεων 
χιονοδρομικών κέντρων), διαθέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις και δύνανται για το συγκεκριμένο έργο 
να συγκροτήσουν την κατάλληλη οργάνωση και δομή, να εξασφαλίσουν όλες τις απαιτούμενες συνθήκες 
ασφαλείας και να παρέχουν την κατάλληλη οργάνωση και προσωπικό ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς 
στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου υπό ανάθεση έργου, όπως αναφέρονται στο αντικείμενο της 
ζητούμενης υπηρεσίας.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015  
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β) Πιστοποιητικό διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 
18001:2007  

γ) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015     

 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν αντικείμενο σύμφωνο με αυτό του αντικείμενου της 
υπηρεσίας. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος ΙΙ.  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του.   

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 
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Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων 
της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με 
ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το 
οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις 
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών 
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά 
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
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έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή δήλωση του 
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 
ισολογισμών, με αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών, που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών 
προς το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

κατάλογο συμβάσεων παροχής παρόμοιων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν την τελευταία τριετία από το 
διαγωνιζόμενο ή από κάποιο από τα μέλη της διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, τη 
χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενο από πιστοποιητικά του 
εργοδότη-δημοσίου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη και αν τέτοια βεβαίωση δεν μπορεί να 

εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της 
υπηρεσίας.   

Επίσης προσκομίζουν ως στοιχεία  τεκμηρίωσης αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών τους : 
 επιχειρηματική δομή, 
 τομείς δραστηριότητας, 
 προσωπικό για απασχόληση στο έργο (το σύνολο του προς απασχόληση προσωπικού με τις 

ειδικότητές του, ειδικευμένων στελεχών και ανειδίκευτο βοηθητικό προσωπικό), 
 αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ειδικευμένων στελεχών και δήλωση ποιοι απ' αυτούς θα 

είναι υπεύθυνοι για την παροχή των ειδικών υπηρεσιών (ειδικευμένο προσωπικό βάσει εμπειρίας 
και ειδικότητας που αποτελεί και την ομάδα έργου), 

 αποδεδειγμένη εμπειρία στo σύνολο των  αντικείμενων της σύμβασης με την παρουσίαση 

αντίστοιχων συναφθεισών ή περαιωθεισών μέσα στην τελευταία τριετία «αυτοτελών» συμβάσεων, 
οι οποίες να  αφορούν αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Εγκαταστάσεων 
Χιονοδρομικών Κέντρων» και «Εκχιονισμού δρόμων πρόσβασης σε χιονοδρομικά κέντρα» 
ιδιαίτερης δυσκολίας, που θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις  του αντισυμβαλλομένου εργοδότη 
που θα αναφέρουν αντικείμενο έργου, τίτλο και φορέα ανάθεσης ή εργοδότη αν είναι 
διαφορετικός από τον φορέα ανάθεσης, ημερομηνίες έναρξης και λήξης έργου, συνολικό 
προϋπολογισμό έργου και ρόλο υποψήφιου αναδόχου.  
 

Οι προσφέροντες μπορούν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών), ως στοιχεία τεκμηρίωσης, 
συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις 
ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες. 

Είναι προφανές ότι η ανωτέρω ζητούμενη ελάχιστη ικανότητα πρέπει να μεταφέρεται μέσω της κατάλληλης 
συγκρότησης  της Ομάδας Έργου του αναδόχου που θα απασχοληθεί με το έργο. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά της παραγράφου 2.2.7.  
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Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη 
δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο 
ίδιος, γίνονται αποδεκτά επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται 
βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου. Τα πιστοποιητικά  πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 
5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
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ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που συντάσσονται/παράγονται από τους ίδιους ιδίως 
τεχνική και οικονομική προσφορά.  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 

των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και στα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- 

ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  : 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703

_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348662463640362

9%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις 
εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα διακήρυξη κριτήριο 
ανάθεσης, της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής. 
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.  

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την 
εκτιμώμενη αξία  της σύμβασης  χωρίς ΦΠΑ. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει και την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε έγγραφο μορφής pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη,  με  αναγραφόμενο το 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2 ή 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό (εκτιμώμενη αξία) 
της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Β.1. του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε (5) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω  προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 





 

Σελίδα 30 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.          
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
22/09/2020 και ώρα 09:00.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
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προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
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στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά 
τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή 
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια 
της διαδικασίας. 
 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν 
να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή  
αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των 
υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

4.3.2 Επίσης τηρεί τις διατάξεις της με αριθμ. Τ/10004/02 (ΦΕΚ 1339/8/16.10.2002)- «Έγκριση κανονισμού 
λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και 
λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων» απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης,  
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α. 

Η μείωση για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο της διάρκειας της σύμβασης μειώνει ή 
διακόπτει και την χρονική διάρκεια αρχικής εκτίμησης της κατάστασης (α) για κάθε  μέρος  της σύμβασης 

με αναλογική μείωση και του αντιστοιχούντος οικονομικού τιμήματος  και αντίστοιχα την χρονική 
διάρκεια αρχικής εκτίμησης της κατάστασης (γ) του μέρους 1 της σύμβασης.  

Οι ημέρες αρχικής εκτίμησης των καταστάσεων (α), (β) και (γ) του μέρους 1 της σύμβασης, μπορεί να 
μειώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις έναντι του 
αναδόχου, με αντίστοιχη μείωση του καταβαλλόμενου αντιτίμου όταν σημαντικοί σαφώς γνωστοί λόγοι, 
που έχουν σχέση είτε με την κατάσταση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου είτε με την 
ποιότητα της χιονοκάλυψης, είτε άλλα σοβαρά θέματα του χιονδρομικού κέντρου το επιβάλουν.  
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Με αντίστοιχη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και για της ίδιας φύσης  λόγους, μπορούν να εξαιρούνται 
εγκαταστάσεις αναφοράς του χιονοδρομικού κέντρου από την συμμετοχή τους στο κατ’ αποκοπή τίμημα με 
αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση, χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου. 

Οι ημέρες αρχικής εκτίμησης των καταστάσεων (α) και (β) του μέρους 2 της σύμβασης, μπορεί να 
μειώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις έναντι του 
αναδόχου, με αντίστοιχη μείωση του καταβαλλόμενου τιμήματος όταν σημαντικοί σαφώς γνωστοί λόγοι, 
που έχουν σχέση είτε με την γενικότερη κατάσταση του χιονοδρομικού κέντρου είτε με την ύπαρξη  
χιονοκάλυψης, το επιβάλουν. 

Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου για λίγες ημέρες εκτός 
χιονοδρομικής περιόδου για συμβολικές και ουσιαστικές επισκέψεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφορά το μέρος 1 της σύμβασης).  

Οι καταστάσεις των μερών 1 και 2 της σύμβασης μπορεί να διακόπτονται και να επανεκκινούν μετά από 
εντολή της Υπηρεσίας όταν οι πραγματικές περιστάσεις και λόγοι ασφαλείας (καιρικές συνθήκες ή άλλοι 
σοβαροί λόγοι) το απαιτούν. 

Οι καταστάσεις των μερών 1 και 2 της σύμβασης μπορεί να διακόπτονται και να επανεκκινούν μετά από 
εντολή της Υπηρεσίας όταν πραγματικές περιστάσεις (καιρικές συνθήκες ή άλλοι σοβαροί λόγοι) καθιστούν 
αδύνατη την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. 

Προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης ποσού 239.769,60  € με ΦΠΑ ή 193.362,58 € χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 
μέχρι του διαθέσιμου συνολικού προϋπολογισμού των 980.000,00 € με ΦΠΑ ή 790.322,58 €  χωρίς το 
ΦΠΑ, για τους κάτωθι λόγους συνδυαστικά ή αποκλειστικά : 

IV. την αναδιάταξη (αύξηση ή μείωση) των αρχικώς εκτιμώμενων ημερών  των καταστάσεων (α), (β) 
και (γ) της σύμβασης,  

V. την αύξηση των αρχικώς εκτιμώμενων ημερών  των καταστάσεων (α), (β)  και (γ) της σύμβασης,  
VI. την ένταξη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με τις ίδιες λοιπές υποχρεώσεις και όρους του 

μέρους 1 της σύμβασης, νέων προς λειτουργία αναβατήρων, ενός ή και των δύο εκ των κατωτέρω, 
μετά την ανακατασκευή-επισκευή τους και ειδικότερα των: 
 Εναέριου διθέσιου αναβατήρα με κωδική ονομασία ΕΑ2, με κατ’ αποκοπή τίμημα το 25% του 

ποσού του πλήρους κατ’ αποκοπή τιμήματος για τις καταστάσεις (α) και (β) της σύμβασης 
(μέρος 1) 

 Παλαιού συρόμενου αναβατήρα με κωδική ονομασία ΥΑ με κατ’ αποκοπή τίμημα το 15% του 
ποσού του πλήρους κατ’ αποκοπή τιμήματος για τις καταστάσεις (α) και (β) της σύμβασης 
(μέρος 1) 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής    

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου  της σύμβασης θα πραγματοποιείται με τον πιο κάτω τρόπο: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την απόδοση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών για το σύνολο των υπηρεσιών ή για επιμέρους τμηματικές παραδόσεις.  
Ειδικότερα το οικονομικό αντίτιμο μπορεί να καταβάλλεται  σε  τμηματικές μηνιαίες δόσεις (30 
ημερολογιακών ημερών) και η καταβολή να ολοκληρωθεί με τον τελικό λογαριασμό, ως εξής :  

 Στον ανάδοχο οφείλεται αντίτιμο και πληρωμή μόνον για τις ημέρες που οι καταστάσεις της σύμβασης 
είναι ενεργοποιημένες. 

 Ορίζεται συμβατικός τρόπος  πληρωμής που  λαμβάνει υπόψη του τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.3 της 
παρούσης, συνδέεται με τα παραδοτέα ανά μέρος και ανά μήνα της σύμβασης (Παράρτημα Ι της 
παρούσης), την εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων του αναδόχου και τις καταστάσεις της σύμβασης. 

 Για κάθε περίοδο 30 ημερών υπολογίζεται η πραγματοποιηθείσα αξία του αναλογούντος υποβάθρου της 
κατάστασης (α) επί της οποίας  προστίθεται η πραγματοποιηθείσα αντιστοιχούσα επιπλέον αξία της 
κατάστασης (β) της σύμβασης και το σύνολο, αφαιρουμένων  τυχουσών  επιβληθεισών ποινικών ρητρών  
ή μειώσεων, καταβάλλεται ως τμηματική πληρωμή.  

 Για τις περιόδους που είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση (γ) του μέρους 1 της σύμβασης υπολογίζεται η 
αντίστοιχη αξία 

 Για τον τελικό λογαριασμό ο οποίος συγκεφαλαιώνει και τυχόν τμηματικές πληρωμές υπολογίζονται οι 
αξίες πραγματικής καταγραφής της κατάστασης (α) και της επιπλέον αξίας της κατάστασης (β) της 
σύμβασης  και η αξία της κατάστασης (γ) και υπολογίζεται η συνολική πραγματοποιηθείσα αξία, από 
την οποία αφαιρούνται τυχόντα μη αφαιρεθέντα ήδη ποσά, οι καταβληθείσες ήδη πληρωμές και οι 
πρόσφατες μη υπολογισθείσες μειώσεις ή ποινικές ρήτρες. 

 Τα προς καταβολή ποσά θα διαμορφωθούν σε αναλογία  με το συνολικό τίμημα της προσφοράς του 
αναδόχου. 

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις της παραγράφου 4.5  
της παρούσας. 

 Σε περίπτωση μονομερούς  λύσης της σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις της παραγράφου 
4.6  της παρούσας. 

 Για κάθε πληρωμή του αναδόχου απαιτείται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  από την Επιτροπή 
Παραλαβής,  το οποίο λαμβάνει υπόψη του το ημερολόγιο της σύμβασης όπου καταγράφονται οι 
αντίστοιχες καταστάσεις της σύμβασης και με το οποίο θα βεβαιώνεται η πλήρης τήρηση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου σε σχέση με την αντίστοιχη καταβολή και θα παραλαμβάνονται οι 
παρασχεθείσες υπηρεσίες. 

 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 , καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 Μετά από αίτημα του αναδόχου δύναται να καταβάλλεται προκαταβολή μέχρι ποσοστού 50% της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με αναφορά στις ημέρες της αρχικής εκτίμησης των καταστάσεων της 
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2.β του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, με την κατάθεση  
ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ 
του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή 
των υπηρεσιών [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 
παραδόσεων]. 
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Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του  τόκου θα 
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας 
που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες  το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής. 

 

Ειδικότερα ανά μέρος  της σύμβασης ισχύουν και τα κατωτέρω: 
 

ΜΕΡΟΣ 1 

 Κάθε πληρωμή αναφέρεται, όσον αφορά τις καταστάσεις (α) και (β) της σύμβασης, στον πίνακα των 
συμβατικών εγκαταστάσεων αναφοράς, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του  Παραρτήματος Ι/ΜΕΡΟΣ Β/ 
ΚΕΦ. Β2.1.2. της παρούσης, ενώ ελέγχεται συνολικά για μειώσεις ως προς την ποιότητα των παραδοτέων 
και  επιβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της παρούσης. 

 Η πληρωμή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν θα γίνεται μετά τη σύνταξη πιστοποίησης εργασιών, 
σύμφωνα με το σχετικό πίνακα του  Παραρτήματος Ι/ΜΕΡΟΣ Β/ ΚΕΦ. Β2.1.2. και με αναφορά στις τιμές 
του πίνακα του Παραρτήματος Ι/ΜΕΡΟΣ Β/ ΚΕΦ. Β2.1.1 της παρούσας όπως αυτές θα διαμορφωθούν με 
την προσφορά του αναδόχου. 

 

ΜΕΡΟΣ  2 

 Κάθε πληρωμή αναφέρεται στον πίνακα των συμβατικών τιμών σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του  
Παραρτήματος Ι/ΜΕΡΟΣ Β/ ΚΕΦ. Β2.2.1. της παρούσης, ενώ ελέγχεται συνολικά για μειώσεις ως προς την 
ποιότητα των παραδοτέων και  επιβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της παρούσης. 

 Η πληρωμή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν θα γίνεται μετά τη σύνταξη πιστοποίησης εργασιών, με 
αναφορά στις τιμές του πίνακα του Παραρτήματος Ι/ΜΕΡΟΣ Β/ ΚΕΦ. Β2.2.1 της παρούσας όπως αυτές θα 
διαμορφωθούν με την προσφορά του αναδόχου. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού. 

5.1.3. Σε κάθε περίπτωση που επέρχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, είτε αύξηση 
ή μείωση των αρχικώς εκτιμώμενων ημερών των καταστάσεων (α) και (β) του μέρους 1 της σύμβασης, είτε 
εξαίρεση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων αναφοράς από την συμμετοχή τους στο κατ’ αποκοπή τίμημα, 
εξετάζεται εάν προκύπτει παραμένουσα οφειλόμενη ή προς αφαίρεση αξία για τα ανηγμένα σε όλη την 
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διάρκεια των αρχικώς εκτιμώμενων ημερών κόστη συστατικά του προσδιορισθέντος κατ’ αποκοπή 
τιμήματος για τις καταστάσεις αυτές της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα της παρ. Β2.1.5. -

Πίνακας ανάλυσης ημερήσιου κατ’ αποκοπή τιμήματος των καταστάσεων (α) και (β) του μέρους 1 της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, του παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

5.1.4. Ο εν λόγω πίνακας λαμβάνεται υπόψη ως συμβατικό στοιχείο και για οποιαδήποτε άλλη πράξη 
οικονομικού περιεχομένου είτε καθορισμού οικονομικού τιμήματος προκύψει κατά την διάρκεια της 
σύμβασης. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Λόγω της φύσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν υφίσταται δυνατότητα εκπροθέσμου παράδοσης 
ή υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών πλην της περίπτωσης της τμηματικής προθεσμίας της περ. β) της 
παρ. 6.2.1. κατωτέρω και επίσης η υπαίτια εκ μέρους του αναδόχου μη εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων σε τόπο και χρόνο είναι ταυτόσημη με την υπέρβαση της τυχόν τμηματικής αλλά και της 
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης και στοιχείο που καθιστά μη εκτελεσθέν το αντικείμενο της 
σύμβασης στο σύνολο. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 
αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, όπως η υπέρβαση αυτή ισχύει στην περίπτωση της παρούσας 
σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, 
από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας.  

5.2.2.  Επίσης στο πλαίσιο που αναφέρθηκε στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5.2.1. ανωτέρω επιβάλλονται 
ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης, ως εξής :  
α) για καθυστέρηση που υπερβαίνει τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% 
επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν εμπρόθεσμα, 

β) για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, όπως αυτές καταγράφονται  στο μέρος Α του 
Παραρτήματος Ι και κυρίως αυτών που έχουν σχέση με την ασφάλεια, επισκεπτών, προσωπικού και 
εγκαταστάσεων, την κανονική και εύρυθμη λειτουργία του ΧΚΦ και την απρόσκοπτη πρόσβαση προς το 
ΧΚΦ, επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ποινικές ρήτρες έως το 10% της 
αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις που έχουν σχέση με την ασφάλεια 
και την απρόσκοπτη πρόσβαση, το σύνολο των ποινικών ρητρών μπορεί με αντίστοιχη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, να ανέρχεται έως και το 20% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ. 
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής  θα διενεργηθεί από  το Τμήμα 
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας το οποίο και θα εισηγείται  στο 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία με την προβλεπόμενη διαδικασία και με απόφασή της θα ορίζει τα στελέχη για 
την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής). Με την 
ίδια απόφαση δύναται να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή 
υπάλληλο της υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.  

Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που μπορεί να 
σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο 
εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 
υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.1.4. Για όλες τις εξελίξεις της σύμβασης ενημερώνεται άμεσα ο νόμιμος εκπρόσωπος του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Φαλακρού. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από υπογραφής της και λήγει την 15-12-2022.  

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 
/ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής:  

α) Πέντε (5) ημέρες από υπογραφής της σύμβασης για την πλήρη εγκατάσταση στον τόπο παροχής των 
υπηρεσιών προκειμένου να είναι δυνατή η έναρξη της κατάστασης (α) και για τα δύο μέρη της σύμβασης. 

β) Δεκαπέντε (15) ημέρες από υπογραφής της σύμβασης ή την έναρξη της κατάστασης (α) κάθε 
χιονοδρομικής περιόδου για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο σημείο 7 της παρ. 
Α3.1.1.1. του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

γ) Κάθε ημέρα λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα λειτουργίας 
όπως ορίζεται στην σύμβαση ή με τις εντολές της Υπηρεσίας αποτελεί τμηματική   προθεσμία για τα 
εμπεριεχόμενα σύμφωνα με την σύμβαση παραδοτέα. 

δ) Εκατόν είκοσι ημέρες από έναρξη της κατάστασης (α), ή όπως άλλως έχουν διαμορφωθεί οι ημέρες της 
κατάστασης αυτής για κάθε μέρος της σύμβασης, για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών της κάθε 
χιονοδρομικής περιόδου και για τα δύο μέρη της σύμβασης. 





 

Σελίδα 45 

 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Η παραλαβή των ημερήσιων παραδοτέων της σύμβασης γίνεται γενικά τμηματικά ανά χρονικό διάστημα 
που προβλέπεται τμηματική πληρωμή, δηλαδή ανά χρονικό διάστημα 30 ημερών για κάθε μέρος της 
σύμβασης, βάσει των ημερήσιων καταγραφών παροχής των υπηρεσιών. 

Το πρωτόκολλο παραλαβής συντάσσεται ενιαία για το σύνολο της σύμβασης και περιλαμβάνει τα δύο μέρη 
της σύμβασης. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 
2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.  
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6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  
Λόγω της φύσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών-παραδοτέων δεν είναι γενικά δυνατή η αντικατάσταση 
τους. 

Σε περίπτωση που αυτό είναι δυνατόν και σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων,  με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με 
άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής. 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  
6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η  χρήση και η εκμετάλλευση της Δημόσιας Δασικής έκτασης  του  Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού 
(ΧΚΦ) μετά των επ’ αυτής υφιστάμενων εγκαταστάσεων έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ Α.Ε. στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από αίτημα της τελευταίας. Η διαδικασία παραχώρησης 
διενεργήθηκε με την  με αριθμ.  010375ΕΞ/15-11-2012 (ΦΕΚ Β 3500/31-12-2012) κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Τουρισμού σε συνέχεια της με αριθμ. 96052/2668/22.10.2008 

κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής 
Ανάπτυξης και με την εν συνεχεία από 15-2-2013 σύμβαση μεταξύ της ΕΤΑΔ Α.Ε. και της Περιφέρειας  
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την από 27-9-2013 υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης 
παραλαβής μεταξύ των δύο φορέων.  
Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και τις σχετικές πράξεις η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
έχει έκτοτε την ευθύνη και την υποχρέωση, να συντηρεί, εποπτεύει και να λειτουργεί το ΧΚΦ.  
 

Περαιτέρω το ΧΚΦ αποτελεί τον μοναδικό τουριστικό πόλο έλξης επισκεπτών για αναψυχή και άσκηση 
τουριστικής και αθλητικής χιονοδρομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η εύρυθμη 
λειτουργία του, αυξάνει την τουριστική κίνηση με την προσέλευση των επισκεπτών στην περιοχή και  
συμβάλει στους αναπτυξιακούς στόχους της Περιφέρειας ενισχύοντας την απασχόληση και παρέχοντας 
κίνητρα για επενδύσεις στον τουριστικό τομέα. 
 

Για το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού μετά από την προβλεπόμενη αίτηση και κατάθεση δικαιολογητικών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει χορηγηθεί το με αριθμ. πρωτ. 2776/14.02.2020  
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με αριθμό ΜΗΤΕ 0101Υ45000000201 (ΑΔΑ: 
6ΓΜΧ465ΧΘΟ-Γ01). 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης υλοποιείται κατά βάση στο ΧΚΦ του Νομού Δράμας, πλην μέρους των 
αντικειμένων των σημείων 21,28,29 και 30 της παραγράφου Α3.1.1.1. κατωτέρω που υλοποιούνται και 
εκτός του χιονοδρομικού κέντρου, στον δρόμο πρόσβασης από διασταύρωση Βώλακα  προς το ΧΚΦ και σε 
προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου στην περιοχή εκτός του ΧΚΦ. 
Η παρακολούθηση της Σύμβασης θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας/Τμήμα 
Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΣΕ).  Η διαχείριση της σύμβασης (διαγωνισμός, εγκρίσεις, υπογραφή σύμβασης) 
θα γίνει κατά περίπτωση από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Δράμας. 

Για την εποπτεία της σύμβασης, η αρμόδια Υπηρεσία θα χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του ΧΚΦ, τις  
εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζεται (Διοικητήριο Δράμας) και το πεδίο του έργου (δημόσια δασική 
έκταση ΧΚΦ και δρόμος πρόσβασης). 
 

Α2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις και πράξεις παραχώρησης της χρήσης και 
εκμετάλλευσης του ΧΚΦ αλλά και των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας, προγραμματίζεται για κάθε 
χιονοδρομική περίοδο η κανονική και εύρυθμη λειτουργία του ΧΚΦ, μέσω της ανάθεσης δημόσιων 
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συμβάσεων για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΧΚΦ  και για την εξασφάλιση της πρόσβασης με τον 
εκχιονισμό του δρόμου. 
 

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων άσκησης χιονοδρομίας γενικότερα και ειδικότερα του ΧΚΦ όπως 
διενεργείται, συνδέεται και επηρεάζεται ευθέως από συγκεκριμένους βασικούς παράγοντες-συνθήκες (που 
έχουν σχέση είτε με την διάσταση της ασφάλειας των ασκουμένων στην χιονοδρομία και των επισκεπτών, 
είτε από την κατάσταση των εγκαταστάσεων από πλευράς ετοιμότητας λειτουργίας, είτε από την 
οικονομική διάσταση της διαχείρισης, κλπ), όπως ότι : 

(ι) διέπεται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις προϋποθέσεις υποδομών και της ασφάλειας της 
λειτουργίας και ειδικότερα τις διατάξεις της με αριθμ. Τ/10004/02 (ΦΕΚ 1339/8/16.10.2002)- «Έγκριση 
κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών 
και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων» απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

(ιι) εξαρτάται απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες (επιπέδου χιόνωσης, ανέμου, ομίχλης, ορατότητας, κλπ) 
που επικρατούν γενικότερα και ειδικότερα σε κάθε μία από τις διεσπαρμένες στο χώρο του χιονοδρομικού 
κέντρου εγκαταστάσεις, που μπορούν να επηρεάζουν είτε την δυνατότητα, είτε την  ασφάλεια, είτε την 
σκοπιμότητα λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 

(ιιι) από την κατάσταση των εγκαταστάσεων  από πλευράς δυνατότητας και ετοιμότητας λειτουργίας σε 
σχέση με την διορθωτική αντιμετώπιση τυχόν σφαλμάτων που έχουν επισυμβεί ή επισυμβαίνουν, λόγω 
καιρικών φαινομένων κατά την περίοδο αδράνειας (π.χ. κεραυνοί), είτε κατά την περίοδο λειτουργίας λόγω 
φυσιολογικής φθοράς από την χρήση και την παλαιότητα του εξοπλισμού, 

 (ιιιι) της διαθεσιμότητας οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκαίων και προβλεπόμενων 
επικαιροποιημένα κάθε φορά δαπανών  λειτουργίας  

 

Περαιτέρω, προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού είναι η 
διατήρηση της ασφαλούς βατότητας του δρόμου πρόσβασης (ασφαλτοστρωμένος δρόμος με μπάρες 
ασφαλείας μήκους περίπου 12 χλμ. και ελάχιστου πλάτους 6 μ.) και του πάρκινγκ στάθμευσης 
(ασφαλτοστρωμένος οδικός  δακτύλιος στο Οροπέδιο του Αγ.Πνεύματος, μήκους περίπου 2.000 μ. και 
ελάχιστου πλάτους 14 μ. ) καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου που γενικά 
υπολογίζεται εντός του εξαμήνου Οκτωβρίου - Απριλίου κάθε έτους, μπορεί όμως να παρατείνεται 
αναλόγως των καιρικών συνθηκών.  

Συστατικό αυτής της συνθήκης  είναι ο πλήρης και αποτελεσματικός καθαρισμός και η άρση καταπτώσεων 
σε όλο το πεδίο δράσης και κυρίως ο αποχιονισμός-εκχιονισμός του δρόμου και του πάρκινγκ οχημάτων σε 
όλο το μήκος και πλάτος τους, η αντιμετώπιση του πάγου επί του οδοστρώματος, καθώς  και η παροχή 
βοήθειας σε κάθε όχημα που κινείται από και προς  το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού και αντιμετωπίζει 
ανάγκη λόγω των συνθηκών του οδοστρώματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και η ασφαλής εξυπηρέτηση λειτουργίας των δραστηριοτήτων του 
χιονοδρομικού κέντρου σε όλη την περιοδο προετοιμασίας και την περίοδο χιονοδρομικής λειτουργίας του. 

Πέρα από το όποιο ύψος χιονόπτωσης, ο δρόμος πρόσβασης στα τελευταία περίπου 3 χλμ. προς το 
χιονοδρομικό κέντρο επιβαρύνεται με μεγάλο ύψος μεταφερόμενου, κυρίως από τον άνεμο αλλά και με 
διολίσθηση, χιονιού (ανεμοσούρια ή μικρές χιονοστιβάδες-που μπορούν να φτάσουν το ύψος του πρανούς 
έως και οκτώ μέτρα), που παρασύρεται από την υπερκείμενη πλαγιά. Επομένως απαιτείται ιδιαίτερη 
φροντίδα, επίπονη και συνεχής εργασία, τεχνογνωσία αποχιονισμού-εκχιονισμού και ειδικός εξοπλισμός 
προκειμένου να έρθει σε πέρας το ζητούμενο έργο, δηλαδή να είναι ανοικτός και ασφαλής, χωρίς 
προβλήματα και χωρίς καταστροφές στα στηθαία ασφαλείας και στο οδόστρωμα, ο δρόμος πρόσβασης και 
το πάρκινγκ καθ’ όλη την διάρκεια προετοιμασίας και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου. 
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Για τις χιονοδρομικές περιόδους 2020-2021 και 2021-2022, η διακηρυσσόμενη  σύμβαση για λόγους 
φύσεως υπηρεσιών αλλά και για λόγους παρακολούθησης και διαχείρισης οργανώνεται σε δύο μέρη που 
έχουν σκοπό, ως εξής:  
 

ΜΕΡΟΣ  1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός του μέρους 1 της διακηρυσσόμενης με την παρούσα σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είναι η 
κανονική, ασφαλής, εύρυθμη, αποτελεσματική και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περί χιονοδρομικών 
κέντρων διατάξεις, λειτουργία του ΧΚΦ για την χιονοδρομική περίοδο 2020-2021 και την χιονοδρομική 
περίοδο 2021-2022,  λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας κατά το δυνατόν στις προβλέψεις τους 
παράγοντες-συνθήκες που επηρεάζουν την λειτουργία, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν το φυσικό περιβάλλον και οι προς εκμετάλλευση και σε λειτουργία εγκαταστάσεις του, όπως 
αυτές καταγράφονται κατωτέρω, η παροχή καλών και ασφαλών υπηρεσιών στους επισκέπτες του 
χιονοδρομικού κέντρου κατά την διάρκεια της παραμονής τους και η επιδίωξη αύξησης του αριθμού των 
επισκεπτών με τις κατάλληλες υπηρεσίες και συνεργασίες και η φύλαξη των εγκαταστάσεων και υποδομών 
του χιονοδρομικού κέντρου από την λήξη της χιονοδρομικής περιόδου μέχρι την έναρξη της επόμενης. 

  

ΜΕΡΟΣ 2 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός του μέρους 2 της διακηρυσσόμενης με την παρούσα σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είναι η 
εξασφάλιση και διατήρηση,  ως βασικής προϋπόθεσης για την εύρυθμη λειτουργία του ΧΚΦ, της ασφαλούς 
βατότητας του δρόμου πρόσβασης (ασφαλτοστρωμένος δρόμος με μπάρες ασφαλείας μήκους περίπου 12 
χλμ. και ελάχιστου πλάτους 6 μ.) και του πάρκινγκ στάθμευσης (ασφαλτοστρωμένος οδικός  δακτύλιος στο 
Οροπέδιο του Αγ.Πνεύματος, μήκους περίπου 2.000 μ. και ελάχιστου πλάτους 14 μ. ) καθ’ όλη την περίοδο  
προετοιμασίας λειτουργίας και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, που γενικά υπολογίζεται εντός του 
εξαμήνου Οκτωβρίου - Απριλίου κάθε έτους, μπορεί όμως να παρατείνεται αναλόγως των καιρικών 
συνθηκών.  

Α2.1. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων 

Η συγκρότηση της παρούσας διακήρυξης σύναψης σύμβασης βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία και την 
εμπειρία της Υπηρεσίας από τις διενεργηθείσες αντίστοιχες διαδικασίες συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
για την εξασφάλιση της λειτουργίας του ΧΚΦ κατά τις προηγούμενες χιονοδρομικές περιόδους.   
 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  
Το πεδίο στο οποίο υλοποιείται η παροχή της υπηρεσίας το ΧΚΦ διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας  με 
το ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με αριθμό ΜΗΤΕ 0101Υ45000000201 

(ΑΔΑ: 6ΓΜΧ465ΧΘΟ-Γ01).  

Περαιτέρω έχουν εκδοθεί όλες οι πράξεις ένταξης και χρηματοδότησης της σύμβασης, όπως έχουν ήδη 
αναφερθεί. 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα  
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις  διατάξεις παραχώρησης του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Φαλακρού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης [Κοινή Υπουργική απόφαση 
010375ΕΞ/15-11-2012 (ΦΕΚ Β 3500/31-12-2012) των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Τουρισμού 
και  σχετικές πράξεις] αλλά και των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας προγραμματίζεται για κάθε 
χιονοδρομική περίοδο η κανονική και εύρυθμη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού (ΧΚΦ) 
μέσω της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών, ειδικότερα : 
(α) για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΧΚΦ  και, 
(β) για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο ΧΚΦ με τον εκχιονισμό του δρόμου. 
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Η μέχρι  σήμερα μακρόχρονη εμπειρία, αλλά και το γεγονός ότι και οι δύο ανωτέρω δράσεις αποτελούν 
βασικές προϋποθέσεις για τον εξυπηρετούμενο σκοπό με άμεση αλληλεξάρτηση, υποδεικνύουν την ανάγκη 
της ενσωμάτωσής τους σε μία σύμβαση παρά το ότι δεν πρόκειται για απολύτως ομοειδείς υπηρεσίες, για  
λόγους που αφορούν την συνολική λειτουργία, οργάνωση, διαχείριση και  ασφάλεια.  
Η προτεινόμενη διαδικασία ενσωματώνει σε μία σύμβαση, με δύο διακριτά μέρη, που δεν αποτελούν 
υποδιαίρεση σε χωριστά τμήματα κατά την έννοια του άρθρου 59- Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα  
του ν.4412/2016, τις δύο απαραίτητες δράσεις για την λειτουργία του ΧΚΦ.  
 

Α3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α3.1. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

 Το αντικείμενο, της διακηρυσσόμενης με την παρούσα, σύμβασης παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει τις 
παρακάτω ειδικές και συνδυαζόμενες υποχρεώσεις και ευθύνες που αναλαμβάνει ο ανάδοχος μέσω των 

δύο μερών της σύμβασης: 
 

Α3.1.1. ΜΕΡΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α3.1.1.1. Υποχρεώσεις και ευθύνες που αναλαμβάνει ο ανάδοχος μέσω του μέρους 1 της σύμβασης : 
1. Την κανονική, ανελλιπή και εύρυθμη λειτουργία του ΧΚΦ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το 

πρόγραμμα λειτουργίας του. 
2. Την αποκλειστική ευθύνη έναντι του νόμου για την ασφαλή λειτουργία  του ΧΚΦ.  
3. Την αποκλειστική αστική ευθύνη έναντι τρίτων για ατυχήματα και ζημίες που τυχόν θα προκύψουν 

κατά την περίοδο λειτουργίας και από την λειτουργία  του ΧΚΦ, και επίσης την πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη του ΧΚΦ  με την προσκόμιση  ασφαλιστικών συμβολαίων για λογαριασμό της ΠΑΜΘ και της 
ΕΤΑΔ Α.Ε.:  
(α) για ασφάλιση του ακινήτου κατά  παντός κινδύνου για την πραγματική αξία των εγκαταστάσεων για 
όλη την διάρκεια της σύμβασης, και  
(β) για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για ατυχήματα και ζημίες που τυχόν προκύψουν (για την περίοδο 
λειτουργίας του ΧΚΦ  για την χιονοδρομική περίοδο 2020-2021 και την χιονοδρομική περίοδο 2021-

2022).  

4. Την λειτουργική ετοιμότητα, την αξιοποίηση, τον συντονισμό και την ασφαλή χρήση όλων των 
υποδομών και πόρων, που θα θέσει υπό τη διεύθυνσή του η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης, όπως  οι κτιριακές υποδομές, οι αναβατήρες, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και 
εγκαταστάσεις, οχήματα και ειδικά μηχανήματα του ΧΚΦ, υλικά και αναλώσιμα. 

5. Την λειτουργία του ΧΚΦ με  τη διάθεση όλου του προσωπικού,  των  υπηρεσιών, πόρων, υλικών και 
εξοπλισμού που ρητά  αναφέρονται στην παρούσα  διακήρυξη ή είναι απαραίτητοι επιπλέον αυτών σε 
κάθε περίπτωση για την κανονική λειτουργία του ΧΚΦ,  την  ανάληψη της ευθύνης διαχείρισής τους για 
λογαριασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την ανάληψη της ευθύνης των 
εργασιών προληπτικής συντήρησης τους, για την χιονοδρομική περίοδο 2020-2021 και την 
χιονοδρομική περίοδο 2021-2022 συνολικά και κατά τις περιόδους λειτουργίας του ειδικότερα, όπως 
προσδιορίζεται χρονικά στην παρ. Α3.3.1. κατωτέρω, με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από  τις 
κείμενες διατάξεις και επιπλέον ειδικότερα από 

(ι) την με αριθμ. Τ/10004/02 (ΦΕΚ 1339/8/16.10.2002)- «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας 
τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία 
χιονοδρομικών κέντρων», απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,  
(ιι) τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες (ΕΝ) και τις τεχνικές συστάσεις και οδηγίες  της  Ο.Ι.Τ.Α.F.,  

(ιιι) τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς  και ελλείψει αυτών στους σχετικούς κανονισμούς της 
χώρας προέλευσης (ΙΤΑΛΙΑΣ) των αναβατήρων του ΧΚΦ, 

(ιv) τον Γενικό Κανονισμό Εκμετάλλευσης Τουριστικών Αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Φαλακρού (όπως έχει τηρηθεί από την Χ. Κ. Φαλακρού Α.Ε. Ο.Τ.Α.), 
(v) το εγχειρίδιο συντηρήσεως και επιτηρήσεως του κατασκευαστή (LEITNER SPA), των αναβατήρων 
του ΧΚΦ, 
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(vi) τις ανάγκες και τις προφανείς τεχνικές υποχρεώσεις για την κανονική κι ασφαλή  λειτουργία του 
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 

6. Τις προτάσεις και την λεπτομερή καταγραφή για τις άμεσες, βραχυπρόθεσμες  και μεσοπρόθεσμες 
ανάγκες διορθωτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

7. Την διάθεση του απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού συμπεριλαμβανομένων  
i. Του προϊστάμενου εκμετάλλευσης αναβατήρων [όπως ορίζεται με την με αριθμ. Τ/11754/2003 

απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης − χορήγησης ειδικού σήματος 
λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Β΄ 1536), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει], 
μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης ανάληψης καθηκόντων ή μέσω υπεύθυνης δήλωσης 
ανάληψης της σχετικής ευθύνης, με κατάλληλο τεχνικό με γνώσεις λειτουργίας και συντήρησης 
εγκαταστάσεων χιονοδρομικών αναβατήρων και αποδεδειγμένη επαρκή εμπειρία στο υπόψη 
αντικείμενο.  Η σύμβαση που θα συναφθεί ή αντίστοιχα η σχετική υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά θα αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία (ΕΥΠΑΤΕ) πριν την έναρξη 
λειτουργίας του ΧΚΦ. 

ii. Του  ιατρού του χιονοδρομικού κέντρου,  με εμπειρία αντιμετώπισης περιστατικών σε παρόμοιες 
εγκαταστάσεις, μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης ανάληψης καθηκόντων. Η σύμβαση που θα 
συναφθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία (ΕΥΠΑΤΕ) 
πριν την έναρξη λειτουργίας του ΧΚΦ. 

iii. Του λοιπού απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού που ως ελάχιστη απαίτηση ειδικοτήτων 
για την ομάδα έργου καταγράφεται στον πίνακα της παρ. Α3.1.1.4. κατωτέρω, για την 
συγκρότηση των κατάλληλων συνεργείων, τεχνικών και ασφαλείας, για την λειτουργία και την 
συντήρηση των εγκαταστάσεων και του Η/Μ εξοπλισμού του ΧΚΦ και για την ασφάλεια και υγεία 
των επισκεπτών και των χιονοδρόμων σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας ή εκτάκτων 
καταστάσεων, σύμφωνα με τους κανονισμούς και για την ενημέρωση των επισκεπτών. 

Το προσωπικό αυτό για την περίοδο λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου θα απασχολείται 
σύμφωνα  με τις ανάγκες και το πλαίσιο λειτουργίας  του ΧΚΦ και καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου  
και σε όλη την έκταση του χιονοδρομικού κέντρου όπως απαιτείται, στα αντικείμενα της  οργάνωσης 
των λειτουργιών  του χώρου, της οργάνωσης της στάθμευσης των αυτοκινήτων,  της ασφαλούς και 
εύκολης διακίνησης, κυκλοφορίας και προστασίας των επισκεπτών κατά την άσκηση της χιονοδρομίας 
και των διαφόρων οργανωμένων δραστηριοτήτων εντός του χιονοδρομικού κέντρου, της κανονικής 
λειτουργίας των αναβατήρων, της αντιμετώπισης της τακτικής συντήρησης και των έκτακτων βλαβών 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού λόγω συνθηκών χρήσης και συνθηκών περιβάλλοντος, της 
ιατρικής κάλυψης του χιονοδρομικού κέντρου,  της  έκδοσης των καρτών χρήσης αναβατήρων, της 
καθαριότητας του χώρου γενικότερα και των χώρων υγιεινής ειδικότερα, της υποβοήθησης ή 
αναπλήρωσης του προϊσταμένου εκμετάλλευσης των αναβατήρων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της με 
αριθμ. Τ/10004/02 (ΦΕΚ 1339/8/16.10.2002) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, της διάστρωσης 
και της ασφάλειας των πιστών, της κανονικής προετοιμασίας  και πλήρους διάστρωσης των πιστών και 
της ορθής σήμανσής τους, τον έγκαιρο έλεγχο  των συνθηκών τους για την άσκηση ασφαλούς 
χιονοδρομίας, της έγκαιρης ενημέρωσης της ιστοσελίδας του χιονοδρομικού κέντρου με τρέχουσες και 
επίκαιρες πληροφορίες λειτουργίας και συνθηκών για το χιονοδρομικό κέντρο, της παροχής επίσημων 
τηλεφωνικών πληροφοριών μέσω ειδικής χρήσης για το σκοπό αυτό κινητού τηλεφώνου όσον αφορά 
την τρέχουσα κατάσταση στο χιονοδρομικό κέντρο και της γενικής διαχείρισης όλων των ως άνω 
λειτουργιών. 

8. Την προετοιμασία των αναβατήρων πριν από την έναρξη λειτουργίας κάθε χιονοδρομικής περιόδου και 
ειδικότερα τις κάτωθι ενέργειες : 
ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ 

Σύμφωνα με τις περί χιονοδρομικών κέντρων διατάξεις και ειδικότερα την με αριθμ. Τ/10004/02 (ΦΕΚ 
1339/8/16.10.2002) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

(α) Ετήσιος μαγνητοεπαγωγικός έλεγχος συρματόσχοινου έλξης τριών (3) συρόμενων αναβατήρων 
(ΣΑ1- ΧΙΟΝΟΤΡΥΠΑ), (ΣΑ2-ΚΑΡΤΑΛΚΑ) και (ΣΑ3-ΜΕΣΤΑ)  και ενός (1) τετραθέσιου εναέριου 
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αποσυμπλεκόμενου αναβατήρα (ΕΑ1), έκδοση της σχετικής έκθεσης ελέγχου. Ο έλεγχος γίνεται με 
βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 12927-6, ΕΝ 12927-7, ΕΝ 12927-8 

(β) Λειτουργικός έλεγχος εναέριου τετραθέσιου αποσυμπλεκόμενου  αναβατήρα ΕΑ1 (προβλεπόμενος 
έλεγχος Ε1), που περιλαμβάνει  δοκιμές με φορτίο του εναέριου αναβατήρα για την διαπίστωση της 
επάρκειας των συστημάτων κίνησης (κύριο σύστημα με ηλεκτρικό κινητήρα και σύστημα κίνησης 
ανάγκης με κινητήρα DIESEL), την αποτελεσματικότητα των φρένων, τη λειτουργία των συστημάτων 
αυτοματισμού και προστασίας. Έκδοση της τεχνικής έκθεσης ετήσιου ελέγχου Ε1. 
Λειτουργικός έλεγχος 3 συρόμενων αναβατήρων ΣΑ1, ΣΑ2, ΣΑ3, (προβλεπόμενος έλεγχος Ε1), που 
περιλαμβάνει  δοκιμές χωρίς φορτίο του αναβατήρα για την διαπίστωση της επάρκειας των 
συστημάτων κίνησης, την αποτελεσματικότητα των φρένων, τη λειτουργία των συστημάτων 
αυτοματισμού και προστασίας. Έκδοση της τεχνικής έκθεσης ετήσιου ελέγχου Ε1. 
Τα πιστοποιητικά Ε1 μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία 
(ΕΥΠΑΤΕ) πριν την έναρξη λειτουργίας του ΧΚΦ. 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(α) Εργασίες προετοιμασίας των αναβατήρων (ΕΑ1, ΣΑ1, ΣΑ2, ΣΑ3) και εργασίες κανονικής, συνήθους 
ετήσιας συντήρησης  όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο συντήρησης των αναβατήρων (πχ. λιπάνσεις, 
συσφίξεις, ηλεκτρολογική συντήρηση συστημάτων αυτοματισμών πυλώνων και σταθμών, συντήρηση 
καρεκλών και οργάνων έλξης,  κρέμασμα οργάνων έλξης 3 συρόμενων αναβατήρων). Προετοιμασία των 
τριών (3) αναβατήρων αρχαρίων για λειτουργία. 
(β) Προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητων βασικών υλικών και μικροϋλικών συνήθους ετήσιας 
συντήρησης (ελαστικά περιλαίμια συρόμενων αναβατήρων, ελαστικά περιλαίμια εναέριου 4θέσιου 
αναβατήρα, ειδικό γράσο λιπάνσεων, καλώδια και μικροϋλικά γραμμής ασφαλείας πυλώνων, λιπαντικό 
και φίλτρα πετρελαιοκινητήρα IVECO εναέριου 4θέσιου αναβατήρα, κλπ). 

9. Την προετοιμασία, συντήρηση και επιθεώρηση (εργασία και αναλώσιμα) των υποδομών κατά  την 
διάρκεια της λειτουργίας ώστε να είναι σε δυνατότητα πλήρους  λειτουργίας και να διατηρείται σε καλή 
κατάσταση και ασφαλές το σύνολο, του πεδίου διακίνησης επισκεπτών, άσκησης χιονοδρομίας και, του 
εξοπλισμού του ΧΚΦ. 

10. Τη διενέργεια  μετά τη λήξη των χιονοδρομικών περιόδων 2020-2021 και 2021-2022 και το πέρας 
λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου όλων  των απαραίτητων ενεργειών (συντήρηση θέρους) για την 
προστασία όλου του εξοπλισμού που πρέπει είτε να τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας είτε να 
αποσυνδεθεί, και να φυλαχθεί και να τοποθετηθεί στους προβλεπόμενους χώρους.  

11. Την εκπαίδευση, πιστοποίηση, συγκρότηση και θέση σε ετοιμότητα  και τον εξοπλισμό της με τα 
κατάλληλα μέσα, ειδικής ομάδας διάσωσης από κατάλληλο προσωπικό, πιστοποιημένη βάση της 
ελληνικής νομοθεσίας, η οποία θα πρέπει να έχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης και να είναι 
εκπαιδευμένη σε περιστατικά απεγκλωβισμού ατόμων από τους εναέριους αναβατήρες.  Το προσωπικό 
θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία ή εκπαίδευση στην αντιμετώπιση περιπτώσεων χιονοστιβάδων ή 
ανεύρεσης και διάσωσης χιονοδρόμων που έχουν χαθεί. Η ομάδα διάσωσης οφείλει να προσφέρει 
υπηρεσίες  σε κάθε κατάσταση ανάγκης που αφορά επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου, όπως 
επίσης και στον δρόμο πρόσβασης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και ειδικότερα στα 
τελευταία τρία χιλιόμετρα προς το χιονοδρομικό κέντρο.  

12. Την οργάνωση γραφείου και συστήματος έκδοσης, διαχείρισης και χορήγησης κατάλληλων καρτών 
χρήσης αναβατήρων στους επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου σε συνεργασία με το σύστημα 
είσπραξης τελών χρήσης αναβατήρων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.  

13. Την  προμήθεια και ενσωμάτωση των απαραίτητων μικροϋλικών  και αναλωσίμων για την κάλυψη των 
γενικών και ειδικών αναγκών λειτουργίας του ΧΚΦ. 

14. Την διάθεση και χρήση ενός κατάλληλου χιονοστρωτήρα πλήρως εξοπλισμένου για τις ανάγκες του ΧΚΦ 

(διάστρωση πιστών, ασφάλεια, κλπ), ο οποίος θα είναι  πετρελαιοκίνητος, TURBODIESEL με 
INTERCOOLER, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία EUROMOT III A ή νεότερος, ισχύος άνω των 420 
HP,  με ροπή στρέψης τουλάχιστον 1900Νm και χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου τουλάχιστον 220 

λίτρα, ικανό να κινείται σε κεκλιμένο χιονοσκεπές έδαφος με κλίση μέχρι 100% ανάλογα με τις 
συνθήκες και την ποιότητα του χιονιού. Το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει με ποινή αποκλεισμου όλα 
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τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μεταξύ των οποίων 
την άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών. 

15. Την διάθεση και χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού/οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τουλάχιστον 2 

Mini Bus και 1 Pick up 4x4, που θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα  πιστοποιητικά και 
έγγραφα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

16. Την διάθεση σε ετοιμότητα για χρήση του κατάλληλου λοιπού εξοπλισμού για την υποβοήθηση της 
λειτουργίας του ΧΚΦ, όπου και όταν απαιτείται (ενδεικτικά κατ’ελάχιστον 10 ασυρμάτων (VHF), 1 

snowmobile, 1 ATV, 1 αναβατήρα αρχαρίων, 1 κυλιόμενου τάπητα, εξοπλισμού συλλογής και 
διαχείρισης απορριμμάτων, κλπ). 

17. Την διάθεση όλων των απαραίτητων υπηρεσιών και σχετικών εξόδων, για την λειτουργία, ιατρείου, 
γραφείων, εκδοτηρίων εισιτηρίων, λογιστηρίου, διαχείρισης απορριμμάτων, επικοινωνίας, μεταφοράς 
προσωπικού και ανάγκης, εκπαίδευσης προσωπικού, ασφάλισης προσωπικού, αναγκαίες μισθώσεις 
εξοπλισμού, κλπ.  

18. Την διάθεση και χρήση του κατάλληλου για τις καιρικές συνθήκες και ομοιόμορφου εξοπλισμού 
ένδυσης του προσωπικού.  

19. Την λελογισμένη και απόλυτα σύμφωνα με τις ανάγκες του ΧΚΦ χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας που 
θα του παρέχει για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.  

20. Την προμήθεια, προσκόμιση και χρήση των απαραίτητων για την λειτουργία του ΧΚΦ καυσίμων για 
θέρμανση και κίνηση όλων των υποδομών, εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων 
αντίστοιχα. 

21. Την εκτέλεση  της προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων  (αναβατήρων, διαστρωτικών 
μηχανημάτων, στοιχείων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και της διανομής ηλεκτρικής ισχύος, κλπ) 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και όσα ορίζονται ειδικότερα στην παρ.  Α3.1.1.5 του 
παρόντος παραρτήματος.  

22. Την βελτίωση εμφάνισης και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας του ΧΚΦ   ιδιοκτησίας της ΠΑΜΘ, με 
domain name  www.falakro.gr, με ενσωμάτωση όλων των πληροφοριών που αφορούν το ΧΚΦ όπως 
βρίσκονται επί τόπου είτε θα διατεθούν από την Π.Ε.Δράμας, την ανάληψη των εξόδων φιλοξενίας της 
σε κατάλληλο πάροχο για  ένα  έτος, την συντήρησή της  και την ανελλιπή ενημέρωσή της κατά  την 
διάρκεια  της σύμβασης με όλη την απαραίτητη πληροφορία  για την τρέχουσα κατάσταση και την 
λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου και, την συνεχή ενημέρωσή της. 

23. Την παροχή τηλεφωνικών πληροφοριών για την τρέχουσα κατάσταση και την λειτουργία του 
χιονοδρομικού κέντρου από εξουσιοδοτημένο άτομο προς τους ενδιαφερόμενους  καθ’ όλη την 
διάρκεια της εβδομάδας μέσω δηλωμένης τηλεφωνικής γραμμής κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου 
(κωδικού Ν.Δράμας) πληροφοριών.  

24. Την ανάληψη κάθε άλλης υποχρέωσης που αν και δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω προκύπτει  για τον 
διαχειριστή του χιονοδρομικού κέντρου από τους όρους γενικών ή ειδικών διατάξεων, από τις 
απαιτήσεις της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του πεδίου διακίνησης επισκεπτών, του πεδίου 
άσκησης χιονοδρομίας και των εγκαταστάσεων του ΧΚΦ. 

25. Τη θέση σε  ετοιμότητα  λειτουργίας του ΧΚΦ  κατά την περίοδο λειτουργίας σύμφωνα με το 
πρόγραμμα λειτουργίας του όπως θα επικαιροποιείται κάθε φορά και γενικά σύμφωνα με το κάτωθι  
ωράριο :  
Παρασκευή/Σαββάτο /Κυριακή και αργίες : από 9:00 έως 16:00 (τελευταία άνοδος χιονοδρόμου). 
Το χιονοδρομικό κέντρο θα λειτουργεί στο 100% της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού του εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Μετά από έγκριση ή εντολή της 
Υπηρεσίας ή της Επιτροπής Παρακολούθησης, το χιονοδρομικό κέντρο δύναται να λειτουργεί σε 
μειωμένη δυναμικότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, ανάλογα με την προσέλευση επισκεπτών ή 
άλλες ειδικές συνθήκες που αφορούν είτε κατάσταση εξοπλισμού είτε προσωρινές καιρικές συνθήκες ή 
γενικότερες συνθήκες χιόνωσης. 
Μετά από έγκριση ή εντολή της Υπηρεσίας ή της Επιτροπής Παρακολούθησης, το χιονοδρομικό κέντρο 
μπορεί να λειτουργεί για επιπλέον ημέρες της εβδομάδας ή συνεχώς για συγκεκριμένες περιόδους τις 
ίδιες ώρες.  

http://www.falakro.gr/
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26. Την εγκατάσταση και χρήση με δαπάνες του αναδόχου  σύγχρονου και συμβατού με την δομή των 
εγκαταστάσεων συστήματος έκδοσης, ελέγχου και επιτήρησης καρτών χρήσης αναβατήρων για την 
πιστή τήρηση και έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής τελών χρήσης αναβατήρων του χιονοδρομικού 
κέντρου. 

27. Την  παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στην λειτουργία 
του ΧΚΦ και επίσης των ιδιωτών (μισθωτών καντινών ή καφέ αναψυκτηρίων, μισθωτών ειδών 
χιονοδρομίας και σχολών σκι, κλπ) και η αναφορά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης/Π.Ε.Δράμας περί τυχόν αντισυμβατικών και μη κανονικών συμπεριφορών εμπλεκομένων που 
δυσχεραίνουν την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου και τον  συντονισμό όλων των παράλληλων 
δραστηριοτήτων εντός του χιονοδρομικού κέντρου για την άρτια εξυπηρέτηση των επισκεπτών.  

28. Την  συνεργασία με τον Ε.Ο.Σ. Δράμας και  η υποστήριξη κατά προτεραιότητα με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο (όσον αφορά την εξασφάλιση της πρόσβασης και την διάστρωση πιστών και δρόμων αντοχής, 
κλπ) την διοργάνωση και την προετοιμασία της διοργάνωσης χειμερινών αθλητικών εκδηλώσεων-

αγώνων που έχουν την έγκριση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και διοργανώνονται 
στο Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, από 
Αθλητικές Ομοσπονδίες, ή από τον Ε.Ο.Σ. Δράμας. Επίσης περιλαμβάνεται η υποχρέωση  συνεργασίας 
με τον Ε.Ο.Σ. Δράμας  και η υποβοήθηση (με την εξασφάλιση πρόσβασης και διάστρωση πιστών και 
δρόμων αντοχής, κλπ) την άσκηση των αθλητών του Ε.Ο.Σ. Δράμας στα αθλήματα χιονοδρομίας που 
δραστηριοποιείται ο σύλλογος βάσει προγράμματος που εγκρίνεται από την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, και η αναφορά  στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας/ Π.Ε.Δράμας τυχόν 
προβλημάτων που δημιουργούνται ή προκύπτουν από την συνεργασία αυτή. 

29. Την κατάθεση προτάσεων  
i. για  πρωτοβουλίες για την διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή του χιονοδρομικού κέντρου 

και την διεκπεραίωση με το δυναμικό του όσων εξ’ αυτών εγκρίνονται από την  Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας /Π.Ε. Δράμας. 

ii. για την διοργάνωση και την διεκπεραίωση με το δυναμικό του όσων εξ’ αυτών εγκρίνονται από 
την  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας /Π.Ε. Δράμας, ερευνών κοινής γνώμης και επισκεπτών 
με κάθε μέσο για την αμφίδρομη επικοινωνία προκειμένου να  βελτιώνεται η παροχή  υπηρεσιών 
και η αποδοχή του χιονοδρομικού κέντρου.  

iii. για επαφές και συμφωνίες με τουριστικούς πράκτορες και άλλους τουριστικούς παράγοντες ή 
προορισμούς για την ευνοϊκά οικονομική για τους επισκεπτόμενους πρόσβαση στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο Φαλακρού και την διεκπεραίωση με το δυναμικό του όσων εξ’ αυτών εγκρίνονται από την  
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας /Π.Ε. Δράμας  

30. Την υποβολή προτάσεων σχετικά με την Τιμολογιακή Πολιτική και η διασφάλιση της τήρησής της.  
31. Τις ενέργειες για την μεταβίβαση προς καταχώρηση των πληροφοριών για  την κατάσταση λειτουργίας  

του ΧΚΦ  στις βασικές ιστοσελίδες χιονοδρομίας πανελλήνιας και τοπικής κάλυψης.  
32. Την επιτήρηση, επιθεώρηση, καθαρισμό και τακτική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων συνολικά των 

αναλωσίμων:  
i. των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου 

ii. των εγκαταστάσεων συλλογής και μεταφοράς ύδατος του χιονοδρομικού κέντρου 

iii. των πυροπροστατευτικών  και πυροσβεστικών μέσων και την ετήσια αναγόμωση όλων των 
πυροσβεστήρων. 

33. Την λειτουργία του τετραθέσιου αποσυμπλεκόμενου αναβατήρα με όλους τους κανόνες ασφαλείας για 
περιορισμένο αριθμό ημερών κατά την θερινή περίοδο εντός της διάρκειας της σύμβασης για την 
υποστήριξη εκδηλώσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ή για άλλους εκπαιδευτικούς ή τουριστικούς 
λόγους, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Στην συγκεκριμένη υποχρέωση συμπεριλαμβάνεται το 
άνοιγμα και η λειτουργία με τους χώρους υγιεινής σε λειτουργία και η επιτήρηση ασφαλείας του καφέ 
‘’Χιονότρυπα’’, ως χώρος ξεκούρασης και θέας.  

34. Την φύλαξη των εγκαταστάσεων και υποδομών του χιονοδρομικού κέντρου καθόλο το χρονικό 
διάστημα μεταξύ της λήξης της λειτουργίας χιονοδρομικής περιόδου και την έναρξη της νέας, δράση 
που θα  περιλαμβάνει  την καθημερινή παρουσία φύλακα για εποπτεία και αναγκαίες προφανείς 
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ενέργειες άμεσης παρέμβασης σε όλη την έκταση του χιονοδρομικού κέντρου, 7 ημέρες την εβδομάδα 
για 10 ώρες την ημέρα εφοδιασμένου με κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, με μισθωμένο ή ιδιόκτητο 
αγροτικό όχημα 4Χ4 και καύσιμα για την μετακίνηση από και προς το χιονοδρομικό κέντρο και για τις 
εντός του χιονοδρομικού κέντρου μετακινήσεις σε όλη την έκτασή του.  

 

Τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό από τον ανάδοχο μέσω της προσφοράς του είναι τα ελάχιστα 
απαιτούμενα στα πλαίσια της σύμβασης όμως το ελεγχόμενο αποτέλεσμα είναι ο σκοπός και το αντικείμενο 
της σύμβασης όπως ανωτέρω περιγράφεται και έναντι του οποίου υφίστανται επίσης κυρώσεις εάν δεν 
ικανοποιείται. 

Σε περίπτωση που προκληθούν καταστροφές στον εξοπλισμό του χιονοδρομικού κέντρου από αμέλεια ή 
κακούς χειρισμούς του προσωπικού του αναδόχου αυτές αποκαθίστανται πλήρως με ευθύνη και δαπάνες του 
αναδόχου. 

Α3.1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (*) 

         ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ 

 

1. ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΕΑ1) 
1. Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός των παραχωρούμενων Τμημάτων Α και ΕΑ1  
2. Θέση: Οροπέδιο Αγ.Πνεύματος-Κορυφή Χιονότρυπα, Αφετηρία: υψόμετρο 1.725μ, 

Τερματισμός:  υψόμετρο 2.100μ. 
3. Λοιπά χαρακτηριστικά: 

- Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 1.370,00 μ 

- Μεταφορική ικανότητα: 1.650 άτομα/ώρα (με δυνατότητα αύξησης στα 2.000 
άτομα/ώρα) 

- Ταχύτητα μεταφοράς : max. 5 μ/sec 

- Ισχύς- κίνηση (στη βάση) : 450 KW, ηλεκτροκίνητος, μέσω ιδιωτικού σταθμού και 
δικτύου διανομής μέσης τάσης και τοπικού ιδιωτικού υποσταθμού    

      

2. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ1) 
1. Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του παραχωρούμενου Τμήματος ΣΑ1  
2. Θέση Πλαγιά Προφήτη Ηλία, Αφετηρία: υψόμετρο 2.040μ, Τερματισμός:  υψόμετρο 2.225μ.  
3. Λοιπά χαρακτηριστικά: 

- Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 680 μ 

- Μεταφορική ικανότητα: 900 άτομα/ώρα  
- Ταχύτητα μεταφοράς : max. 3,5 μ/sec 

- Ισχύς- κίνηση :75 KW, ηλεκτροκίνητος μέσω τοπικού Η/Ζ  
 

3. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ2) 
1. Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του παραχωρούμενου Τμήματος ΣΑ2  
2. Θέση : Πλαγιά Χιονότρυπας, Αφετηρία : υψόμετρο 1.956 μ, Τερματισμός : υψόμετρο 2.108 μ. 
3. Λοιπά χαρακτηριστικά: 

- Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 480μ 

- Μεταφορική ικανότητα: 900 άτομα/ώρα  
- Ταχύτητα μεταφοράς : max. 3,5 μ/sec 

- Ισχύς- κίνηση : 45 KW, ηλεκτροκίνητος, μέσω ιδιωτικού δικτύου διανομής μέσης τάσης 
και τοπικού υποσταθμού    
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4. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ3) 
1. Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του παραχωρούμενου Τμήματος ΣΑ3 εντός του 

παραχωρούμενου Τμήματος ΣΑ3  
2. Θέση : Πλαγιά Β.Α του οροπεδίου Αγ.Πνεύματος, Αφετηρία : υψόμετρο 1.740μ,  Τερματισμός : 

υψόμετρο 1.811μ. 
3. Λοιπά χαρακτηριστικά: 

- Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 425,00μ 

- Μεταφορική ικανότητα: 900 άτομα/ώρα  
- Ταχύτητα μεταφοράς : max. 3,5μ/sec 

- Ισχύς - κίνηση: 30 KW, ηλεκτροκίνητος, από το ιδιωτικό δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης 

 

5. ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

I. BABY LIFT 1   

Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του παραχωρούμενου Τμήματος Α  
Τέθηκε σε λειτουργία  το 1988 

    Θέση : οροπέδιο Αγ. Πνεύματος  
Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 230 μ 

Ισχύς : 5,5 KW, πετρελαιοκίνητος 

Εγκαταστάθηκε από  τον ΕΟΣ Δράμας και είναι ιδιοκτησίας του. 

II. BABY LIFT 2 

Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του παραχωρούμενου Τμήματος Α  
Τέθηκε σε λειτουργία  το 1997 

    Θέση : οροπέδιο Αγ. Πνεύματος  
Κεκλιμένο μήκος γραμμής :160 μ 

Ισχύς : 7,5 KW, πετρελαιοκίνητος  

III. BABY LIFT 3   

Βρίσκεται εγκαταστημένος σε προσωρινή θέση πλησίον του παραχωρούμενου Τμήματος ΣΑ4  
Χρησιμοποιείται ως συνδετικός αναβατήρας 

Τέθηκε σε λειτουργία  το 2001 

            Θέση : Πλαγιά Χιονότρυπας, Αφετηρία : υψόμετρο 2.020 μ,      
           Τερματισμός : υψόμετρο 2.100 μ  

Κεκλιμένο μήκος γραμμής :160 μ 

    Ισχύς : 11 KW, πετρελαιοκίνητος 

 

 

 

 ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ και W.C. ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

            Αποτελείται από: 

 Ισόγειο κτίριο σταθμού μηχανημάτων συνολικού εμβαδού περίπου 530,00 τ.μ. στο 
οροπέδιο του Αγίου Πνεύματος σε υψόμετρο 1.720μ. , εντός του παραχωρούμενου 
Τμήματος Α     
Περιλαμβάνει ενιαίο χώρο 370,00 τ.μ. για σταθμό μηχανημάτων, συνεργείο και αποθήκη,  
χώρους προσωπικού   60,00 τ.μ., ιατρείο 12,00 τ.μ., χώρους ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (υποσταθμός, μέση τάση, χαμηλή τάση, Η/Ζ και λεβητοστάσιο) 60,00 τ.μ.  

 Ισόγειο κτίριο WC, 50 τ.μ., σε επαφή  και υποστηριζόμενο με παροχές από  το κτίριο 
μηχανημάτων. Περιέχει χώρους υγιεινής κοινού  (ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ). 
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 Αναψυκτήριο ‘’Χιονότρυπα’’ στην κορυφή Χιονότρυπα σε ύψος 2100μ. (συμμετέχει στη 
σύμβαση μόνο για τις ημέρες της προβλεπόμενης θερινής λειτουργίας) 

 

Το συνολικό συγκρότημα βρίσκεται εντός του παραχωρούμενου  Τμήματος Α, ενώ μέρος του 
βρίσκεται εντός του εξαιρούμενου τμήματος των 8.000,00 τ.μ., που έχει παραχωρηθεί στην ΓΓΑ 
και για χρήση στον Ε.Ο.Σ. Δράμας.   

 

  ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ    

 Ασφαλτοστρωμένος οδικός δακτύλιος με εγκάρσια σύνδεση στο Οροπέδιο του Αγ. Πνεύματος, 
εντός του παραχωρούμενου Τμήματος Α, συνολικού μήκους  περίπου 2.000 μ και πλάτους 14 μ, 
χρησιμοποιούμενος  ως δρόμος κυκλοφορίας και χώρος στάθμευσης. 

 

 ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Υποσταθμός κορυφής ηλεκτρικής τροφοδοσίας διθέσιου αναβατήρα (ΕΑ2), συρόμενου 
αναβατήρα (ΣΑ2) και αναψυκτηρίου στην κορυφή Χιονότρυπα, εντός του παραχωρούμενου 
Τμήματος ΕΑ2  

 Σταθμός διανομής μέσης τάσης και  ηλεκτρικής τροφοδοσίας τετραθέσιου αποσυμπλεκόμενου 
αναβατήρα (ΕΑ1) στο Οροπέδιο του Αγ. Πνεύματος, εντός του παραχωρούμενου Τμήματος Α  

 Σταθμός διανομής μέσης τάσης προς τον υποσταθμό κορυφής στο Οροπέδιο του Αγ. 
Πνεύματος, στα όρια του παραχωρούμενου Τμήματος Α  

 Σταθμός Η/Ζ για την ηλεκτρική τροφοδοσία του συρόμενου αναβατήρα (ΣΑ1), εντός του 
παραχωρούμενου Τμήματος ΣΑ1  

 Εγκατάσταση συλλογής και παροχής νερού χρήσης  
 Χιονοστρωτήρας PRINOTH T4S, ισχύος 320 ΗΡ. 

(*) 
Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε λειτουργία. 
Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στις παραχωρηθείσες εκτάσεις σύμφωνα με τις κατωτέρω ΚΥΑ και τον πίνακα συντεταγμένων του 
πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής όπως διαπιστώθηκαν επί του εδάφους: 
Ι.  Παραχωρηθείσες εκτάσεις σύμφωνα  με τις Κ.Υ.Α. με αριθμ. 96052/ 2668/ 22-10-2008/ Δνση Προστασίας Δασών/ Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και με αριθμ. 010375ΕΞ/15-11-2012 (ΦΕΚ Β 3500/31-12-2012) Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Τουρισμού συνολικού εμβαδού 732.576,50 τ.μ.  

ΙΙ.  Συντεταγμένες (Ε.Γ.Σ.Α. 87)  των κορυφών των παραχωρηθέντων τμημάτων  όπως ευρέθησαν επί τόπου και καταγράφονται στο 
με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 5874/25-9-2013 Τοπογραφικό Διάγραμμα 

Οι ανωτέρω αποφάσεις είναι διαθέσιμες για επίδειξη στους ενδιαφερομένους κατά το μέτρο που αφορά την παρούσα. 

 

Α3.1.1.2.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (**) 

         ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι κατωτέρω αναβατήρες δύνανται να συμπεριληφθούν στις προς λειτουργίας εγκαταστάσεις  μετά την 
ανακατασκευή-επισκευή τους και εφόσον ασκηθούν τα σχετικά δικαιώματα προαίρεσης με τους όρους 
που προβλέπονται, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.  

1. ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ    (ΕΑ2) 
1. Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του παραχωρούμενου Τμήματος ΕΑ2 (Πίνακας Β).  
2. Θέση: Κορυφή 2000μ-Βόρειο ανατολικό όριο, Αφετηρία: υψόμετρο 1.615μ, Τερματισμός:  

υψόμετρο 1.996μ. 
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3. Λοιπά χαρακτηριστικά: 
- Κίνηση στην κορυφή 

- Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 1060μ 

- Μεταφορική ικανότητα: 1.200 άτομα/ώρα  

- Ταχύτητα μεταφοράς : max. 2,5μ/sec 

- Ισχύς - κίνηση: 180 KW, ηλεκτροκίνητος, ηλεκτροδότηση μέσω ιδιωτικού δικτύου 
διανομής μέσης τάσης και τοπικού υποσταθμού 

 Ο αναβατήρας είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και διενεργείται η διαδικασία 
επαναλειτουργίας του. 

 

 

2. ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ ΣΑΥ 

1. Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του παραχωρούμενου Τμήματος ΣΑΥ (Πίνακας Β).  
2. Θέση : Πλαγιά Κοριτσομαγούλας, Αφετηρία : υψόμετρο 1.727μ, Τερματισμός : υψόμετρο 

1.999μ.  
3. Λοιπά χαρακτηριστικά: 

- Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 1000,00μ 

- Μεταφορική ικανότητα: 500 άτομα/ώρα  
- Ταχύτητα μεταφοράς : max. 4,0μ/sec 

- Ισχύς- κίνηση :110 KW, Πετρελαιοκίνητος 

- Εγκαταστάθηκε από  τον ΕΟΣ Δράμας 

 Βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω παλαιότητας. Σχεδιάζεται η ανακατασκευή του. 

 

(**) 
Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται εκτός λειτουργίας. 
Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στις παραχωρηθείσες εκτάσεις σύμφωνα με τις κατωτέρω ΚΥΑ και τον πίνακα συντεταγμένων του 
πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής όπως διαπιστώθηκαν επί του εδάφους: 
Ι.  Παραχωρηθείσες εκτάσεις σύμφωνα  με τις Κ.Υ.Α. με αριθμ. 96052/ 2668/ 22-10-2008/ Δνση Προστασίας Δασών/ Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και με αριθμ. 010375ΕΞ/15-11-2012 (ΦΕΚ Β 3500/31-12-2012) Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Τουρισμού συνολικού εμβαδού 732.576,50 τ.μ.  

ΙΙ.  Συντεταγμένες (Ε.Γ.Σ.Α. 87)  των κορυφών των παραχωρηθέντων τμημάτων  όπως ευρέθησαν επί τόπου και καταγράφονται στο 
με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 5874/25-9-2013 Τοπογραφικό Διάγραμμα 

Οι ανωτέρω αποφάσεις είναι διαθέσιμες για επίδειξη στους ενδιαφερομένους κατά το μέτρο που αφορά την παρούσα. 

 

Α3.1.1.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης για τη λειτουργία του Χ.Κ.Φ. η ΠΑΜΘ/Π.Ε. Δράμας έχει 
αναλάβει την υλοποίηση των κάτωθι υποχρεώσεων : 

 Διάθεση όλου του υφιστάμενου εξοπλισμού του ΧΚΦ (κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
και τουριστικούς χιονοδρομικούς αναβατήρες, είτε είναι ιδιόκτητοι, παραχωρημένοι ή μισθωμένοι, όλης 
της υφιστάμενης παρακαταθήκης οχημάτων, ειδικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και υλικών κλπ) σε 
κατάσταση ετοιμότητας. 

 Κάλυψη οικονομικά της ηλεκτροδότησης του ΧΚΦ. 

 

 

Α3.1.1.4. - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ  
 

Τεχνική – Διοικητική Διαχείριση χειμερινής περιόδου 

Ελάχιστο Προσωπικό 
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α.α. Τμήμα Περιγραφή Θέσης 
Αριθμός 

ατόμων 

1. 
Οργάνωση και 
Διοίκηση αναδόχου 

Διευθυντής έργου/ 

Τεχνικός Ασφαλείας, 
Προϊστάμενος Εκμετάλλευσης 
Αναβατήρων 

1 

2. 

Τεχνική διαχείριση και 
λειτουργία 
αναβατήρων 

Εργοδηγός- συντονιστής ομάδας 
διαχείρισης αναβατήρων 

1 

Α’ Χειριστής Αναβατήρα 3 

Β’ Χειριστής Αναβατήρα 2 

Γ’ Χειριστής Αναβατήρα  8 

3. 
Τεχνική διαχείριση 
Χιονοδρομίας 

Επόπτης χιονοδρομίας - Πιστέρ 
1 

4. 
Διάστρωση Πιστών - 
Εκχιονισμός Χειριστής  Διαστρωτικού 2 

5. Εκδοτήρια καρτών  Προσωπικό εκδοτηρίων 1 

6. Πάρκινκ Παρκαδόρος  2 

7. Ιατρείο Ιατρός 1 

8. Καθαριότητα Καθαρίστρια 1 

 

 Α3.1.1.5. Συντήρηση Εγκαταστάσεων Χ.Κ.Φαλακρού 

Ως «Συντήρηση» γενικά, ορίζεται κάθε συντήρηση, επιθεώρηση, τροποποίηση, επισκευή, αντικατάσταση, 
αποκατάσταση, επανένταξη, αναβάθμιση οποιουδήποτε τμήματος των εγκαταστάσεων / μηχανημάτων / 
εξοπλισμών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού η οποία θα συνοδεύεται από την έκδοση αναφοράς 
από τον διαχειριστή. Η Συντήρηση διακρίνεται σε Προληπτική – Προγραμματισμένη και Έκτακτη – 

Διορθωτική. Ο διαχειριστής βαρύνεται με όλες τις εργασίες προληπτικής – προγραμματισμένης συντήρησης 
του εξοπλισμού του χιονοδρομικού κέντρου. 

Η συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των αναβατήρων και των 
μηχανημάτων έργου θα γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε 
κατασκευαστή σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης. Ειδικότερα στους αναβατήρες θα 
τηρηθούν τα όσα ορίζονται στην απόφαση Τ/10004/02-ΦΕΚ 1339/8/16.10.2002- Έγκριση κανονισμού 
λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και 
λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων, του υφυπουργού Ανάπτυξης και στην οδηγία 2000/9/ΕΚ, του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.  

Ο διαχειριστής  είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης των 
αναβατήρων, κατά την περίοδο της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το χρονικό προγραμματισμό 
συντηρήσεων και τους προγενέστερους ελέγχους που έγιναν στο παρελθόν στο χιονοδρομικό κέντρο. 

Προληπτική – Προγραμματισμένη Συντήρηση  
Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση 
της αποτελεσματικής λειτουργίας των αναβατήρων-Η/Μ εγκαταστάσεων – εξοπλισμού του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Φαλακρού και για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους, ενόψει της φθοράς, της παλαιότητας και 
του συνολικού πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους. Ο διαχειριστής  αναλαμβάνει να εκτελέσει συνολικά 
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όλες τις εργασίες Προληπτικής Συντήρησης σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα συντήρησης του 
κατασκευαστή ή προμηθευτή του κάθε μηχανήματος που θα περιέλθει στη χρήση του. 

Ο διαχειριστής με την έναρξη της Σύμβασης οφείλει να ακολουθεί πιστά το εγκεκριμένο πρόγραμμα 
Προληπτικής Συντήρησης στο οποίο θα συμπεριληφθούν και οι όποιες πρόσθετες εργασίες κρίνει σκόπιμες 
για την άριστη και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών της Προληπτικής Συντήρησης. Ο διαχειριστής κατά το 
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την ημερομηνία  έγκρισης του Προγράμματος 
Συντήρησης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του 
προσωρινά υποβληθέν Πρόγραμμα Συντήρησης φέροντας ακέραια την ευθύνη κάλυψης των Απαιτήσεων 
της παρούσας.   

Σε περίπτωση βλάβης η οποία οφείλεται σε ελλιπή ή ανεπαρκή Προληπτική Συντήρηση (η οποία θα 
προκύπτει από τη μη τήρηση ή την καθυστερημένη τήρηση του Προγράμματος Συντήρησης με ευθύνη του 
διαχειριστή) ή σε κακό χειρισμό ή σε κακοτεχνίες του διαχειριστή, ο διαχειριστής θα βαρύνεται επιπλέον με 
το κόστος του ανταλλακτικού που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι εργασίες 
συντήρησης με τις σχετικές ημερομηνίες θα προκύπτουν από το βιβλίο συντήρησης της κάθε κατηγορίας 
εγκατάστασης-στοιχείου εξοπλισμού. 

Ο διαχειριστής οφείλει να συμπληρώνει κατάλληλο έντυπο με ¨ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ¨ όπου θα 
καταγράφονται όλες οι εργασίες συντήρησης ημερολογιακά. Κάθε κτίριο, μηχάνημα, εξοπλισμός θα 
διαθέτει το δικό του μοναδικό αρχείο συντήρησης όπου θα αρχειοθετούνται όλες οι αναφορές συντήρησης 
είτε του προσωπικού του διαχειριστή είτε εξωτερικών συνεργείων που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό 
του διαχειριστή. 

Έκτακτη – Διορθωτική Συντήρηση 

Ως εργασίες έκτακτης – διορθωτικής συντήρησης περιλαμβάνονται αντικαταστάσεις υλικών ή 
επιδιορθώσεις εξαρτημάτων που δεν οφείλονται σε κακή χρήση του εξοπλισμού από τον διαχειριστή, αλλά 
προκύπτουν αναγκαίες μετά από ελέγχους, αυτοψίες, επιθεωρήσεις ή βλάβες που οφείλονται στην 
προγενέστερη πολυετή λειτουργία του εξοπλισμού, στην παλαιότητα του εξοπλισμού, στο τέλος της 
τεχνικής ζωής κάποιων εξαρτημάτων, σε πιθανές οδηγίες προληπτικής αντικατάστασης κρίσιμων 
εξαρτημάτων ασφαλείας που πλέον δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Οι δαπάνες προμήθειας υλικών και 
εκτέλεσης εργασιών της έκτακτης και διορθωτικής συντήρησης δεν βαρύνουν τον διαχειριστή της 
παρούσας σύμβασης, αλλά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.      

Βασικές αρχές προγραμματισμού Συντήρησης  
Ο διαχειριστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιεί ανελλιπώς με την κατ’ ελάχιστο ζητούμενη 
συχνότητα στο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστή του κάθε μηχανήματος ανά κατηγορία και είδος 
εγκατάστασης / εξοπλισμού περιοδικότητα, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την 
ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, προληπτική «Περιοδική Συντήρηση», η οποία θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστο αναλυτικά τις εργασίες που αναφέρονται στα εγχειρίδια και στην ισχύουσα νομοθεσία, συν 
όποιες άλλες κρίνει απαραίτητες για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων – στοιχείων των 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού.  

Ο διαχειριστής οφείλει να ελέγξει τα εγχειρίδια συντήρησης που υπάρχουν στη διάθεση του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Φαλακρού και να συμπληρώσει αν το κρίνει απαραίτητο ή εάν είναι ελλιπή. 

 

Προγράμματα συντήρησης 

Ο διαχειριστής υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει προς έγκριση το  Πρόγραμμα Συντήρησης 
κτιρίων, αναβατήρων – Η/Μ εγκαταστάσεων – εξοπλισμών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης σε 10 ημέρες 
από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Ο διαχειριστής προβαίνει στην προμήθεια, χρήση και εγκατάσταση των  αναλωσίμων για τις εργασίες 
Προληπτικής Συντήρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται : 
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 Λιπαντικά μηχανών πάσης φύσεως, λάδια υδραυλικών συστημάτων και σχετικά φίλτρα. 
 Ψυκτικό υγρό. 
 Μικροϋλικά υδραυλικών εργασιών. 
 Ιμάντες κινητήρων 

 Φίλτρα μηχανών εσωτερικής καύσης και υδραυλικών συστημάτων 

 Ελαστικά περιλαίμια ράουλων, μικροϋλικά συστημάτων ελέγχου εκτροχιασμού συρματόσχοινου, 
ηλεκτρολογικές ασφάλειες κάθε τύπου, ρουλεμάν, βίδες και λοιπά μικροϋλικά αναβατήρων 

 Υλικά και ανταλλακτικά για την επισκευή των οργάνων έλξης των συρόμενων αναβατήρων (σχοινί, 
τακάκια φρένων, ελατήρια, πιατάκια, κλπ) 

 Στεγανοποιητικές τσιμούχες 

 Λάμες και μικροϋλικά  ερπυστριών  χιονοστρωτήρων 

 Χρώματα και λοιπά υλικά για χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών 

 Λοιπά αναγκαία υλικά και μικροϋλικά 

 

Όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά που ενσωματώνονται στον εξοπλισμό του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Φαλακρού, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από την εκάστοτε εταιρία κατασκευής του κάθε 
οχήματος, μηχανήματος ή αναβατήρα.   

Τα κρίσιμα εξαρτήματα ασφαλείας (πχ συρματόσχοινα, κλπ), τα οποία,  θα συνοδεύονται απαραίτητα 
από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά. 

Ο διαχειριστής οφείλει, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, να διατηρεί απόθεμα αναλωσίμων και 
κρίσιμων ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών και την ελαχιστοποίηση του χρόνου 
ακινησίας των μηχανημάτων/ εξοπλισμού/ αναβατήρων. Ο διαχειριστής σε 10 ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλλει λίστα με τα αναγκαία ανταλλακτικά για έγκριση και προμήθεια 
από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.  

Ο διαχειριστής οφείλει να φροντίζει για την αντικατάσταση υλικών ή ανταλλακτικών του αποθέματος 
ασφαλείας (είτε της δικής του αρμοδιότητας είτε της Περιφέρειας) που χρησιμοποιεί σε χρονικό 
διάστημα μικρότερο των 15 ημερών κατά τη χειμερινή περίοδο λειτουργίας. 

 

 

Α3.1.2. ΜΕΡΟΣ 2 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α3.1.2.1. Υποχρεώσεις και ευθύνες που αναλαμβάνει ο ανάδοχος μέσω του μέρους 2 της σύμβασης : 
Το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας είναι ο πλήρης και αποτελεσματικός καθαρισμός και εκχιονισμός 
του δρόμου πρόσβασης και του πάρκινγκ του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού σε όλο το μήκος και πλάτος 
τους και υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, είτε κατά τις περιόδους προετοιμασίας για την άρση των 
καταπτώσεων είτε κατά τις χιονοδρομικές περιόδους 2020-2021 και 2021-2022 (όπως ανωτέρω έχει ήδη 
αναφερθεί και  κατωτέρω αναλυτικότερα περιγράφεται) και  περιλαμβάνει : 
 Την  διαθεσιμότητα του αναγκαίου συνήθους και ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού καθαρισμού και 

άρσης καταπτώσεων και αποχιονισμού-εκχιονισμού, χειριστών και λοιπού προσωπικού, καυσίμων  και 
υλικών όπως αλάτι σε επαρκή ποσότητα, ανταλλακτικά, κλπ, για τον αποτελεσματικό καθαρισμό και 
κυρίως αποχιονισμό-εκχιονισμό και την επίτευξη ασφαλούς και λειτουργικής κυκλοφορίας στον δρόμο 
πρόσβασης και στο παρκινγκ σε όλο το μήκος και πλάτος τους καθ’ όλη την διάρκεια  προετοιμασίας 
λειτουργίας και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή η ασφαλής πρόσβαση (προσέλευση και 
αποχώρηση)  λειτουργών και επισκεπτών του χιονοδρομικού κέντρου και  η ασφαλής και εύρυθμη από 
άποψη αποχιονισμού εξυπηρέτηση λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται ή θα 
αναπτυχθούν στο χιονοδρομικό κέντρο,  σε όλη την χιονοδρομική περίοδο και υπό οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες. 
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 Την  αποτελεσματική οργάνωση της διαδικασίας, την συνεχή ετοιμότητα των μηχανημάτων και 
ειδικευμένου και λοιπού προσωπικού, την τακτική εργασία και την ιδιαιτέρως εντατική όταν χρειάζεται, 
ώστε να διατηρούνται ανοικτά, λειτουργικά και με πλήρη ασφάλεια διάβασης από άποψη εκχιονισμού και 
ασφαλούς βατότητας καθ’ όλο το 24ώρο ο δρόμος πρόσβασης και το πάρκινγκ του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Φαλακρού, σε όλο το μήκος και το πλάτος τους, και συγχρόνως να διευκολύνονται και 
εξυπηρετούνται χωρίς προβλήματα όλες οι δραστηριότητες προετοιμασίας λειτουργίας και λειτουργίας 
του χιονοδρομικού κέντρου υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 

 Την προετοιμασία – καθαρισμό του πεδίου του οδοστρώματος καθ’ όλο το μήκος πρόσβασης, πριν από 
την έναρξη του εκχιονισμού, από υλικά καταπτώσεων και άλλα ξένα υλικά προκειμένου να διατηρούνται 
τα δύο ρεύματα διέλευσης καθώς και τον καθαρισμό όλου του χώρου του δακτυλίου στάθμευσης σε όλο 
το πλάτος και πέραν του οδοστρώματος από πέτρες και άλλα ξένα υλικά προκειμένου να αυξηθούν οι 
θέσεις στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου.  

Με τη συμμετοχή του ο υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται ότι έχει πλήρη γνώση του τόπου και των 
συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας. Ειδικότερα, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί : 

 «Πλήρης γνώση του τόπου και των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας» : Ο ανάδοχος 
με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό δεσμεύεται ότι  γνωρίζει απολύτως (α) το αντικείμενο του 
εκχιονισμού δρόμων σε ορεινή περιοχή και σε δυσμενείς συνθήκες από άποψη παγετού, ανέμου και 
ποσότητας χιονιού, (β) τις απαιτήσεις και τις λειτουργίες των χιονοδρομικών κέντρων (γ) τις πραγματικές 
συνθήκες του δρόμου πρόσβασης και του πάρκινγκ του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού (δ) την 
έκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού  όπου μπορεί να ζητηθεί χρήση μηχανημάτων, και 
συνεπώς δεν μπορεί να επικαλεστεί  ανωτέρα βία ή λάθος εκτίμησης για την μη ανταπόκρισή του ή την 
αποτυχία του στην υλοποίηση των στόχων του έργου. 

 «Εκχιονιστικό μηχάνημα» : Μηχάνημα που διατίθεται από τον υποψήφιο ανάδοχο για την υλοποίηση 
του έργου  (π.χ. μέσω κυριότητας ή μέσω συμβολαίου ενοικίασης κλπ) και είναι  κατάλληλο για τις 
συνήθεις ή και έκτακτες χρήσεις της διαδικασίας εκχιονισμού.  

 «Ειδικό εκχιονιστικό μηχάνημα» : Μηχάνημα που διατίθεται από τον υποψήφιο ανάδοχο για την 
υλοποίηση του έργου  (π.χ. μέσω κυριότητας ή μέσω συμβολαίου ενοικίασης κλπ) και είναι  κατάλληλο 
για τις ειδικές χρήσεις της διαδικασίας εκχιονισμού (αντιμετώπιση μεγάλων σε μήκος και ύψος μετώπων 
χιονιού, λειτουργία σε δρόμο με στηθαία ασφαλείας, σε συνθήκες χιονοθύελλας, κλπ). 

  «Διαθεσιμότητα εξοπλισμού» : Η ύπαρξη επί τόπου του έργου και η ετοιμότητα του συνόλου του 
απαιτούμενου εξοπλισμού-μηχανημάτων  που θα απαιτηθεί για την ασφαλή και λειτουργική 
εξασφάλιση και διατήρηση της πρόσβασης του δρόμου  και του πάρκινγκ του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Φαλακρού και γενικά για την υλοποίηση των στόχων του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 «Διαθεσιμότητα αλατιού» : Η ύπαρξη επί τόπου του έργου του συνόλου της ποσότητας του αλατιού και 
των υλικών μίξεως που θα απαιτηθεί για την ασφαλή και λειτουργική διατήρηση της πρόσβασης του 
δρόμου  και του πάρκινγκ του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και γενικά για την υλοποίηση των 
στόχων του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

 «Διαθεσιμότητα καυσίμων» : Η διάθεση επί τόπου του έργου του συνόλου της ποσότητας των 
καυσίμων που θα απαιτηθεί για την ασφαλή και λειτουργική διατήρηση της πρόσβασης του δρόμου  και 
του πάρκινγκ του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και γενικά για την υλοποίηση των στόχων του 
έργου και την εξυπηρέτηση των προβλέψεων της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της  

 «Διαθεσιμότητα προσωπικού» : Η διάθεση επί τόπου του έργου του συνόλου του προσωπικού 
ειδικευμένου και ανειδίκευτου που θα απαιτηθεί για την ασφαλή και λειτουργική διατήρηση της 
πρόσβασης του δρόμου  και του πάρκινγκ του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και γενικά για την 
υλοποίηση των στόχων του έργου και την εξυπηρέτηση των προβλέψεων της σύμβασης καθ’ όλη τη 
διάρκειά της 

 «Πάρκινγκ» : Ο δακτύλιος κυκλοφορίας και στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στο 
οροπέδιο του Αγ. Πνεύματος, μήκους περίπου 2.000 μ. και ελαχίστου πλάτους 14 μ. 

 «Ασφαλής και λειτουργική πρόσβαση» : Η κατάσταση του δρόμου πρόσβασης που επιτρέπει με άνεση 
και ασφάλεια (και χωρίς την ανάγκη χρήσης αντιολισθητικών αλυσίδων στο τμήμα του πρώτου 
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παραδοτέου) την κυκλοφορία οχημάτων σε δύο λωρίδες, στον δρόμο πρόσβασης και στο πάρκινγκ του 
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, την στάθμευση ανάγκης και την κανονική στάθμευση σε όλο τον 
διατιθέμενο για τον σκοπό αυτό χώρο. Περιλαμβάνει  την παροχή οδηγιών σε κατάλληλα σημεία για την 
κατάσταση του δρόμου, όπως και την παροχή βοήθειας στα οχήματα όταν δημιουργούνται προβλήματα 
από την κατάσταση του οδοστρώματος.  

 «Εξυπηρέτηση χωρίς προβλήματα όλων των δραστηριοτήτων του χιονοδρομικού κέντρου» : Η 
κατάσταση που δημιουργείται μετά τον εκχιονισμό κυρίως στο οροπέδιο του Αγ. Πνεύματος κατά την 
οποία δίνεται η δυνατότητα άνετης κυκλοφορίας για πεζούς, χιονοδρόμους και οχήματα και άσκησης 
χωρίς εμπόδια ή κωλύματα όλων των δραστηριοτήτων που είναι αναπτυγμένες με άδεια του φορέα 
λειτουργίας στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού. Αναφέρεται κυρίως στο τρίτο παραδοτέο. 

 «Λειτουργική ετοιμότητα μηχανημάτων ή ετοιμότητα μηχανημάτων» : Η κατάσταση των 
μηχανημάτων από άποψη γενικής κατάστασης, συντήρησης, καυσίμων, αναλωσίμων, ανταλλακτικών 
και παρουσία κατάλληλων χειριστών για άμεση,  αποτελεσματική και πλήρη πολύωρη εμπλοκή στο 
έργο του εκχιονισμού και την εξυπηρέτηση των προβλέψεων της σύμβασης. 

 «Σκοπός ή αντικείμενο της σύμβασης ή στόχος του έργου» : Η εξασφάλιση σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή της ασφαλούς και λειτουργικής  πρόσβασης (προσέλευσης και αποχώρησης) επισκεπτών και 
λειτουργών του χιονοδρομικού κέντρου και  η ασφαλής και εύρυθμη από άποψη αποχιονισμού 
εξυπηρέτηση λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται ή θα αναπτυχθούν στο 
χιονοδρομικό κέντρο,  σε όλη την χιονοδρομική περίοδο και υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, χωρίς 
καταστροφές σε σταθερές ή κινητές υποδομές. 

 «Ελάχιστες διατιθέμενες προϋποθέσεις» : Πόροι και εξοπλισμός που διατίθεται ρητώς με την τεχνική 
προσφορά του αναδόχου. Καλύπτουν τις υποχρεώσεις του αναδόχου εφ’ όσον ανταποκρίνονται και 
επιτυγχάνουν τους σκοπούς του έργου. Σε  περίπτωση που δεν εκπληρώνονται οι σκοποί και το 
αντικείμενο του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται σε κατάλληλη συμπλήρωση των διατιθέμενων πόρων και 
εξοπλισμού με δικές του δαπάνες. 

 

Α3.1.2.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Ελάχιστες διατιθέμενες προϋποθέσεις στα πλαίσια της σύμβασης θεωρούνται : 
1. Τρία (3) εκχιονιστικά μηχανήματα. Δύο συνήθη με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4Χ4) που θα 

δύνανται να φέρουν λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα χωρητικότητας 4 m3
 τουλάχιστον, εκ 

των οποίων ένα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με εργάτη και σύστημα ανέλκυσης και μεταφοράς 
Ι.Χ. έως 3500 kg και ένα να διαθέτει και κατάλληλο εξάρτημα για τον καθαρισμό ερεισμάτων από 
συσσωρεύσεις χιονιού. Το τρίτο θα είναι κατάλληλος φορτωτής ισχύος τουλάχιστον 140 kW και 
συνολικού μικτού βάρους τουλάχιστον 17000 kg, συνεργαζόμενος με την κατωτέρω φρέζα 
εφοδιασμένος με σχετική άδεια  από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών επί ποινή αποκλεισμού. 

2. Μία (1) φρέζα με ανεξάρτητο κινητήρα για το σύστημα κοπής του χιονιού, ισχύος τουλάχιστον 315 hp, 

κατασκευής το πολύ 15ετίας η οποία θα συνεργάζεται με ένα εκ των ανωτέρω μηχανημάτων,  

δυναμικότητας εκτόξευσης χιονιού τουλάχιστον 3500 kg ανά ώρα και απόσταση εκτόξευσης του 
χιονιού τουλάχιστον 35 μέτρα, η οποία θα διαθέτει πιστοποιητικό CE με επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική και το User Manual του κατασκευαστή για επιβεβαίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών. 

3. Επίσης απαιτείται πρόβλεψη για συνεργείο κατάλληλο εξοπλισμένο με όχημα και συστήματα 
σήμανσης και έγκαιρης προειδοποίησης των χρηστών για ενέργειες όπως η τοποθέτηση αλυσίδων 
ή ο συνωστισμός. Τέλος όλα τα οχήματα θα φέρουν απαραιτήτως τον ακόλουθο εξοπλισμό : 
Κουβούκλιο χειριστή, Συρματόσχοινα ρυμούλκησης, Περιστρεφόμενο φάρο κινδύνου, Καλής 
κατάστασης ελαστικά, Προβολείς εργασίας (εμπρός - πίσω), Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη). 

 Το έργο διακρίνεται σε τρία τμήματα με τα οποία συνδέονται και τα αντίστοιχα παραδοτέα: 
- Tα πρώτα 9 χλμ. του δρόμου πρόσβασης από την διασταύρωση του Βώλακα προς το Χ.Κ. Φαλακρού  
- Τα τελευταία 3 χλμ. του δρόμου πρόσβασης προς το Χ.Κ. Φαλακρού  
- Το δακτύλιο κυκλοφορίας και στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στο οροπέδιο του 

Αγ. Πνεύματος, μήκους περίπου 2.000 μ. 
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Τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό από τον ανάδοχο μέσω της προσφοράς του είναι τα ελάχιστα 
απαιτούμενα στα πλαίσια της σύμβασης όμως το ελεγχόμενο αποτέλεσμα είναι ο σκοπός και το αντικείμενο 
της σύμβασης όπως ανωτέρω περιγράφεται και έναντι του οποίου υφίστανται επίσης κυρώσεις εάν δεν 
ικανοποιείται. 

Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός και προσωπικό που διατίθεται μέσω της προσφοράς του αναδόχου δεν 
είναι αναγκαίος ή δεν χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένη στιγμή ή περίοδο στα πλαίσια του εκχιονισμού, ο 
ανάδοχος υποχρεούται μετά από εντολή της Υπηρεσίας (Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής του 
Έργου (ΕΠΠΕ))  να τον διαθέτει μαζί με τον αρμόδιο χειριστή σε άλλη εργασία στα πλαίσια λειτουργίας 
του χιονοδρομικού κέντρου στην οποία ο εν λόγω εξοπλισμός είναι κατάλληλος να ανταποκριθεί και 
όπου ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται πλήρως.  
Σε περίπτωση που από τις δράσεις του εκχιονισμού προκληθούν καταστροφές στα στηθαία ασφαλείας και 
στο οδόστρωμα αυτές αποκαθίστανται πλήρως με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 

 

 Α3.2. ΚΕΝΟ 

 

Α3.3. Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  
 

Α3.3.1. ΜΕΡΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων του έργου ανά χιονοδρομική περίοδο και μέχρι την έναρξη 
της επομένης παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα. 

Επειδή η υλοποίηση των δράσεων του παρόντος έργου συνδέεται άμεσα με την κανονική λειτουργία του 
Χ.Κ. Φαλακρού ο ανάδοχος του παρόντος έργου υποχρεούται να διαθέτει ετοιμότητα εναλλαγών και 
τροποποιήσεων στην κατάσταση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που η υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει μετατίθενται εκ του λόγου αυτού μόνον οι 
δράσεις που άμεσα και χρονικά επηρεάζονται. 

 

Αριθμός 
δράσης-

παραδοτέου 

Συνοπτικός τίτλος δράσης Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

 

1 

Διασφάλιση των απαραίτητων ενεργειών 
προετοιμασίας, συντήρησης και 
αποκατάστασης, υπό οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες, όπως ορίζονται στο 
αντικείμενο του έργου και τις 
προδιαγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, 24 ώρες την ημέρα. 

 

120 ημέρες από την αρχική 
ενεργοποίηση της κατάστασης 
(α) της σύμβασης, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης και την 
πλήρη εγκατάσταση του 
αναδόχου και σύμφωνα με το 
πρόγραμμα λειτουργίας και τις 
εντολές της υπηρεσίας 
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2 

Αποτελεσματική λειτουργία σε αντιστοιχία  
με τις καιρικές συνθήκες και τους 
κανονισμούς, με ταυτόχρονη διευκόλυνση 
και εξυπηρέτηση χωρίς προβλήματα όλων 
των δραστηριοτήτων του χιονοδρομικού 
κέντρου υπό οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες, κατά την διάρκεια της περιόδου 
και του ωραρίου λειτουργίας, όπως 
ορίζονται στο αντικείμενο του έργου και τις 
προδιαγραφές. 

 

70 ημέρες εντός της κατάστασης 
(α) της σύμβασης, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα λειτουργίας και 
τις εντολές της υπηρεσίας  
 

 

3 

 

Φύλαξη χιονοδρομικού κέντρου, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού από την 
λήξη λειτουργίας της χιονοδρομικής 
περιόδου μέχρι την έναρξη της επόμενης 
10 ώρες ανά ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα. 

240 ημέρες από την λήξη της 
χιονοδρομικής περιόδου μέχρι 
την έναρξη της επόμενης  

 

 

 

 

 

Α3.3.2. ΜΕΡΟΣ 2 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων του έργου ανά χιονοδρομική περίοδο παρατίθεται στον 
κατωτέρω πίνακα. 
Επειδή η υλοποίηση των δράσεων του παρόντος έργου συνδέεται άμεσα με την κανονική λειτουργία του 
Χ.Κ. Φαλακρού ο ανάδοχος του παρόντος έργου υποχρεούται να διαθέτει ετοιμότητα εναλλαγών και 
τροποποιήσεων στην κατάσταση της σύμβασης.  

Αριθμός 
δράσης-

παραδοτέου 

Συνοπτικός τίτλος δράσης Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

 

1 

Ασφαλής και λειτουργική πρόσβαση των 
πρώτων εννέα (9) χλμ του δρόμου 
πρόσβασης από την διασταύρωση του 
Βώλακα προς το Χ.Κ.Φαλακρού 

 

120 ημέρες από την αρχική 
ενεργοποίηση της κατάστασης 
(α) της σύμβασης, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης και 
την πλήρη εγκατάσταση του 
αναδόχου και σύμφωνα με το 
πρόγραμμα λειτουργίας και τις 
εντολές της υπηρεσίας 

 

2 

Ασφαλής και λειτουργική πρόσβαση των 
τελευταίων τριών (3) χλμ. του δρόμου 
πρόσβασης προς το Χ.Κ.Φαλακρού 

 

120 ημέρες από την αρχική 
ενεργοποίηση της κατάστασης 
(α) της σύμβασης, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης και 
την πλήρη εγκατάσταση του 
αναδόχου και σύμφωνα με το 
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πρόγραμμα λειτουργίας και τις 
εντολές της υπηρεσίας 

3 
Ασφαλής και λειτουργική πρόσβαση και 
στάθμευση στο πάρκινγκ του Χ.Κ.Φαλακρού 

120 ημέρες από την αρχική 
ενεργοποίηση της κατάστασης 
(α) της σύμβασης, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης και 
την πλήρη εγκατάσταση του 
αναδόχου και σύμφωνα με το 
πρόγραμμα λειτουργίας και τις 
εντολές της υπηρεσίας 

 

 

Α3.4. Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  
 

Α3.4.1. ΜΕΡΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α3.4.1.1. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ   
Τα παραδοτέα του διακηρυσσόμενου έργου συνδέονται ακριβώς με τις υπό υλοποίηση δράσεις του έργου, 
και είναι κατ’ ελάχιστο τα εξής : 

- Παραδοτέο 1 :  Διασφάλιση των απαραίτητων ενεργειών προετοιμασίας, συντήρησης και 
αποκατάστασης, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, όπως ορίζονται στο αντικείμενο του έργου 
και τις προδιαγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 24 ώρες την ημέρα. Αναφέρεται στην 
κατάσταση (α) της σύμβασης. 

- Παραδοτέο 2 :  Αποτελεσματική λειτουργία σε αντιστοιχία  με τις καιρικές συνθήκες και τους 
κανονισμούς, με ταυτόχρονη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση χωρίς προβλήματα όλων των 
δραστηριοτήτων του χιονοδρομικού κέντρου υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, κατά την 
διάρκεια της περιόδου και του ωραρίου λειτουργίας, όπως ορίζονται στο αντικείμενο του έργου και 
τις προδιαγραφές. Αναφέρεται στην κατάσταση (β) της σύμβασης. 

- Παραδοτέο 3 :  Αποτελεσματική φύλαξη  των εγκαταστάσεων και υποδομών του χιονοδρομικού 
κέντρου καθόλο το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης της λειτουργίας χιονοδρομικής περιόδου και 
την έναρξη της νέας, με καθημερινή παρουσία φύλακα για εποπτεία και αναγκαίες προφανείς 
ενέργειες άμεσης παρέμβασης σε όλη την έκταση του χιονοδρομικού κέντρου, 7 ημέρες την 
εβδομάδα για 10 ώρες την ημέρα, όπως ορίζεται στο αντικείμενο του έργου και τις προδιαγραφές. 
Αναφέρεται στην κατάσταση (γ) της σύμβασης. 

 

Α3.4.1.2. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

- Λειτουργία  χιονοδρομικού κέντρου :Ελέγχεται η καλή και ασφαλής λειτουργία του χιονοδρομικού 
κέντρου, η τήρηση των γενικών και ειδικών διατάξεων, εξυπηρέτηση των επισκεπτών σε όλα τα 
επίπεδα, από την αρχική ενημέρωση μέσω  ιστοσελίδας τηλεφώνου και λοιπών μέσων, κατά την 
άφιξη και την επί τόπου ενημέρωση μέχρι την ασφαλή χιονοδρομία και άνετη επιστροφή.   

- Κατάσταση πιστών: Ελέγχεται η κατάσταση των πιστών από άποψη σήμανσης, ασφάλεια και 
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ποιότητα διάστρωσης και η παρουσία του προσωπικού ελέγχου. Ελέγχεται επίσης η προετοιμασία 
για την πλήρη ετοιμότητα κατά τις ημέρες λειτουργίας.  

- Συντήρηση εξοπλισμού και ποιότητα χειρισμών: Ελέγχεται η  εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων 
συντήρησης, όπως καταγράφονται στο αντικείμενο του έργου, και του εγκεκριμένου προγράμματος 
συντήρησης του εξοπλισμού και η τήρηση των προδιαγραφών των σχετικών κανονισμών και οι 
σχετικές καταγραφές στο βιβλίο συντήρησης. Ελέγχεται επίσης στα πλαίσια αυτά η ποιότητα  
χειρισμών που διασφαλίζουν την προστασία του εξοπλισμού από βλάβες και αστοχίες και της 
αποσυναρμολόγησης και φύλαξης.  

- Ετοιμότητα της ομάδας διάσωσης και απεγκλωβισμού: Ελέγχεται η ετοιμότητα της ομάδας διάσωσης 
να αντιμετωπίσει  περιστατικά απεγκλωβισμού ατόμων από τους εναέριους αναβατήρες, στην 
αντιμετώπιση περιπτώσεων χιονοστιβάδων ή ανεύρεσης και διάσωσης χιονοδρόμων που έχουν 
χαθεί όπως επίσης και στην παροχή βοήθειας στο δρόμο πρόσβασης του Χιονοδρομικού Κέντρου 

Φαλακρού.  

- Παροχή καλών υπηρεσιών και καθαριότητα χώρων: Ελέγχεται η συμπεριφορά του προσωπικού προς 
τους επισκέπτες, η παροχή έγκυρων πληροφοριών, η καθαριότητα των χώρων ευθύνης του 
αναδόχου και η διαδικασία  έλεγχου και αναφορών του αναδόχου προς την Επιτροπή 
Παρακολούθησης σχετικά με τρίτους που βλάπτουν με κακές πρακτικές την εικόνα του 
χιονοδρομικού κέντρου. 

- Παροχή καλών υπηρεσιών φύλαξης: Ελέγχεται η αξιόπιστη φύλαξη των εγκαταστάσεων και 
υποδομών του χιονοδρομικού κέντρου καθόλο το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης της 
λειτουργίας χιονοδρομικής περιόδου και την έναρξη της νέας, με την καθημερινή παρουσία φύλακα 
για εποπτεία και αναγκαίες προφανείς ενέργειες άμεσης παρέμβασης σε όλη την έκταση του 
χιονοδρομικού κέντρου, 7 ημέρες την εβδομάδα για 10 ώρες την ημέρα εφοδιασμένου με 
κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, με μισθωμένο ή ιδιόκτητο αγροτικό όχημα 4Χ4 για την μετακίνηση 
σε όλη την έκταση του χιονοδρομικού κέντρου.  

 

 

Α3.4.2. ΜΕΡΟΣ 2 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α3.4.2.1. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ    

Τα παραδοτέα του προκηρυσσόμενου έργου για σύμβαση πλήρως ενεργοποιημένη συνδέονται ακριβώς με 
τις υπό υλοποίηση δράσεις του έργου, και είναι κατ’ ελάχιστο τα εξής : 

- Παραδοτέο 1 : Ασφαλής και λειτουργική πρόσβαση των πρώτων εννέα (9) χλμ. του δρόμου 
πρόσβασης από την διασταύρωση του Βώλακα προς το Χ.Κ. Φαλακρού σε όλο το μήκος και το πλάτος 
του, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 24 ώρες την ημέρα. 

- Παραδοτέο 2 : Ασφαλής και λειτουργική πρόσβαση  των τελευταίων τριών (3) χλμ. του δρόμου 
πρόσβασης προς το Χ.Κ. Φαλακρού σε όλο το μήκος και το πλάτος του, υπό οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 24 ώρες την ημέρα. 

- Παραδοτέο 3 : Ασφαλής και λειτουργική πρόσβαση  και στάθμευση στο δακτύλιο κυκλοφορίας και 
στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, μήκος 2.000μ περίπου σε όλο το μήκος και το 
πλάτος του, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 24 ώρες την 
ημέρα με ταυτόχρονη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση χωρίς προβλήματα όλων των δραστηριοτήτων 

του χιονοδρομικού κέντρου υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 
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Α3.4.2.2. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

- Για τα πρώτα εννέα (9) χλμ του δρόμου πρόσβασης από την διασταύρωση του Βώλακα προς το 
Χ.Κ.Φαλακρού: Ελέγχεται η άνετη και με ασφάλεια κυκλοφορία οχημάτων σε δύο λωρίδες. Δύο 
ημέρες μετά την τελευταία χιονόπτωση η κυκλοφορία πρέπει να γίνεται χωρίς την ανάγκη χρήσης 
αντιολισθητικών αλυσίδων. Ελέγχεται επίσης  η παροχή οδηγιών σε κατάλληλα σημεία για την 
κατάσταση του δρόμου, η δυνατότητα στάθμευσης ανάγκης, όπως και η παροχή βοήθειας στα 
οχήματα όταν δημιουργούνται προβλήματα από την κατάσταση του οδοστρώματος.  Ελέγχονται 
τυχόν καταστροφές στα στηθαία ασφαλείας και το οδόστρωμα. 

- Για τα τελευταία τρία (3) χλμ. του δρόμου πρόσβασης προς το Χ.Κ.Φαλακρού: Ελέγχεται η άνετη και 
με ασφάλεια κυκλοφορία οχημάτων σε δύο λωρίδες. Δύο ημέρες μετά την τελευταία χιονόπτωση  η 
κυκλοφορία πρέπει να γίνεται χωρίς την ανάγκη χρήσης αντιολισθητικών αλυσίδων. Η κυκλοφορία 
είναι αποδεκτή με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων όταν έχουν προηγηθεί δράσεις αποχιονισμού-

εκχιονισμού μετά από διολισθήσεις χιονιού. Ελέγχεται επίσης  η παροχή οδηγιών σε κατάλληλα 
σημεία για την κατάσταση του δρόμου, η δυνατότητα στάθμευσης ανάγκης, όπως και η παροχή 
βοήθειας στα οχήματα όταν δημιουργούνται προβλήματα από την κατάσταση του οδοστρώματος. 
Ελέγχονται τυχόν καταστροφές στα στηθαία ασφαλείας και το οδόστρωμα. 

- Για το δακτύλιο κυκλοφορίας και στάθμευσης στο οροπέδιο του Αγ.Πνεύματος: Ελέγχεται η  άνετη 
και με ασφάλεια κυκλοφορία οχημάτων σε δύο λωρίδες και η δυνατότητα ικανοποιητικής 
στάθμευσης σε όλο τον διατιθέμενο χώρο για στάθμευση.  Ελέγχεται η κατάσταση που 
δημιουργείται μετά τον εκχιονισμό κυρίως στο οροπέδιο του Αγ.Πνεύματος ως προς το αν δίνεται η 
δυνατότητα άνετης κυκλοφορίας για πεζούς, χιονοδρόμους  και οχήματα και άσκησης χωρίς 
εμπόδια ή κωλύματα όλων των δραστηριοτήτων που είναι αναπτυγμένες στο Χιονδρομικό Κέντρο 
Φαλακρού. Ελέγχεται επίσης  η παροχή βοήθειας στα οχήματα όταν δημιουργούνται προβλήματα 
από την κατάσταση του οδοστρώματος και η δυνατότητα στάθμευσης ανάγκης. Ελέγχονται τυχόν 
καταστροφές στο οδόστρωμα ή άλλες υποδομές. 

- Για την προμήθεια φόρτωση και διάστρωση μίγματος αλατιού για αποφυγή της παγοποίησης στον 
δρόμο πρόσβασης: Ελέγχεται η τακτική διάστρωση του δρόμου με αλάτι για την αντιμετώπιση της 
παγοποίησης και την δυνατότητα κυκλοφορίας χωρίς την ανάγκη χρήσης αντιολισθητικών 
αλυσίδων. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Β1. Χρηματοδότηση  
Η σύμβαση χρηματοδοτείται: 
(α) από το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ με το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Κ. ΦΑΛΑΚΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α΄ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021 και 2021-2022")»/  

στην πηγή χρηματοδότησης ΠΕ Δράμας/ΑΔ. ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛ./ Κωδ. Δράσης 200801002 (ΚΑΕ 1071.9899.0003), 

προϋπολογισμού 800.000,00€, από όπου καλύπτονται κυρίως  οι δαπάνες του μέρους 1 της σύμβασης.  

(β) από το ΠΔΕ/ΣΑΕΠ 531 με το υποέργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΒΩΛΑΚΑ ΜΕΧΡΙ  ΤΟ Χ.Κ. ΦΑΛΑΚΡΟΥ» (ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020‐2021 ΚΑΙ 2021-2022")» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –  ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΕΠ03100000)»/Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006/ Υποέργο Δ.44/30-06-2020,  προϋπολογισμού 180.000,00€, 

από όπου καλύπτονται κυρίως  οι δαπάνες του μέρους 2 της σύμβασης. 
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Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  : € 596.960,00 

Εκτιμώμενη αξία  μερών της σύμβασης :  
 Εκτιμώμενη αξία μέρους 1 της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  € 457.760,00 

 Εκτιμώμενη αξία μέρους 2 της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  € 139.200,00 

 

Β2. Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού  

Ο προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης συγκροτήθηκε μετά από επεξεργασία και επικαιροποίηση των 
στοιχείων κόστους των συμβάσεων των προηγούμενων χιονοδρομικών περιόδων λειτουργίας του ΧΚΦ για 
τις αρχικά εκτιμώμενες ημέρες για την ερχόμενη χιονοδρομική περίοδο ενεργοποίησης των καταστάσεων 
της σύμβασης. Η  ανάλυση και τεκμηρίωση του προϋπολογισμού των τμημάτων της παρούσας σύμβασης 
δίδεται στους κατωτέρω  πίνακες με τις σχετικές επεξηγήσεις.  
Δεν τίθεται ανώτατο όριο προσφοράς ούτε επιτρέπονται αρνητικές εκπτώσεις. 
 

Β2.1. ΜΕΡΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:  567.622,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 457.760,00,  ΦΠΑ : € 109.862,40) 

Χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΑΜΘ 2020/ ΠΕΔράμας/ ΑΔ.ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ Δράση με Κωδ. 
200801002, ΚΑΕ 1071.9899.0003, με 800.000,00€, τίτλος έργου : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Κ. ΦΑΛΑΚΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α΄ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020‐2021 ΚΑΙ 2021-

2022")» 

 

Β2.1.1. Πίνακας Προϋπολογισμού 

 

MΕΡΟΣ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Δραση/Τίτλος Κατάσταση 
σύμβασης (*) 

   

Ημέρες 

 

Αντίτιμο/ 

πρόσθετο 
αντίτιμο 

Προϋπολογισμός 

 (€) 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Κ. 
ΦΑΛΑΚΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α΄ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
2020‐2021 ΚΑΙ 2021-2022")» 

 

Κατάσταση (α) 240 870,00 208.800,00 

Κατάσταση (β) 140 1.480,00 207.200,00 

Κατάσταση (γ) 480 87,00 41.760,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 457.760,00 

ΦΠΑ  (24%) 109.862,40 
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ΣΥΝΟΛΟ 567.622,40 

(*) Προβλέπονται τρεις καταστάσεις της σύμβασης, ως εξής: 

 Κατάσταση (α): Κατάσταση υποβάθρου  (περιόδων προετοιμασίας, συντήρησης και 
αποκατάστασης), για χρονικό διάστημα 240 ημερών αρχικής εκτίμησης εντός της διάρκειας της 
σύμβασης. Η ενεργοποίηση στην κατάσταση (α)  γίνεται αρχικά με την υπογραφή της σύμβασης, 
μπορεί δε να αναστέλλεται και να επανέρχεται  με εντολή της Υπηρεσίας, όπως ειδικότερα στην 
παρούσα διακήρυξη αναφέρεται. Η κατάσταση (α) ως υπόβαθρο,  υπερκαλύπτει χρονικά την  
κατάσταση (β), ενώ  η ενεργοποίηση σε κατάσταση (α) είναι προϋπόθεση για την ενεργοποίηση σε 
κατάσταση (β). Όταν μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν δοθεί εντολή από  την Υπηρεσία  για 
την έναρξη της λειτουργίας ή όταν μετά την εντολή αυτή δοθεί επόμενη εντολή για παύση της   
λειτουργίας, η σύμβαση βρίσκεται στην κατάσταση υποβάθρου. Κατά τη διάρκεια της 
κατάστασης υποβάθρου καταβάλλεται στον ανάδοχο μειωμένο ή βασικό τίμημα αφαιρουμένων 
τυχόν  συνεπειών από παράβαση συμβατικών όρων. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης 
υποβάθρου ο ανάδοχος βρίσκεται σε δράση επί του έργου για τις εργασίες προετοιμασίας, 
συντήρησης και αποκατάστασης.                                                                                    
Το ημερήσιο αντίτιμο σε αυτήν την κατάσταση ορίζεται στο ποσό των 870,00 €.  

 Κατάσταση (β): Λειτουργίας  για χρονικό διάστημα 140 ημερών αρχικής εκτίμησης εντός της  
κατάστασης (α). Η ενεργοποίηση σε κατάσταση (β) γίνεται αρχικά με το εγκεκριμένο πρόγραμμα 
λειτουργίας του ΧΚΦ ή με εντολή της Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες. Η ενεργοποίηση σε 
κατάσταση (β)  μπορεί περαιτέρω να αναστέλλεται και να επανέρχεται  με εντολή της Υπηρεσίας. Η 
κατάσταση  (β) σε κάθε περίπτωση ενεργοποίησής της  προστίθεται στην αντίστοιχη κατάσταση 
(α).Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας  καταβάλλεται στον ανάδοχο επιπλέον αντίτιμο το οποίο 
προστίθεται στο βασικό αντίτιμο, αφαιρουμένων βεβαίως τυχόν  συνεπειών από παράβαση 
συμβατικών όρων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας  ο ανάδοχος βρίσκεται πλήρως 
ενεργοποιημένος, σε λειτουργία και  δράση επί του έργου με το σύνολο του δυναμικού του.                      
Το επιπλέον του βασικού καταβαλλόμενο ημερήσιο αντίτιμο για την κατάσταση αυτή ορίζεται 
στο ποσό των  1.480,00 €. 

 Κατάσταση (γ): Φύλαξης εγκαταστάσεων και υποδομών για χρονικό διάστημα 480 ημερών 
αρχικής εκτίμησης εντός της διάρκειας της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης φύλαξης 

καταβάλλεται στον ανάδοχο το αναλογούν τίμημα αφαιρουμένων τυχόν  συνεπειών από 
παράβαση συμβατικών όρων. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης αυτής ο ανάδοχος βρίσκεται σε 
δράση επί του έργου για τις προβλεπόμενες υπηρεσίες φύλαξης με κατάλληλο προσωπικό και 
μέσα.                                                                                    
Το ημερήσιο αντίτιμο σε αυτήν την κατάσταση ορίζεται στο ποσό των 87,00 € .  

Μετάβαση μεταξύ των καταστάσεων της σύμβασης μπορεί να γίνεται  επανειλημμένα και κάθε φορά 
που απαιτείται από τις καιρικές ή άλλες ειδικές συνθήκες μετά από εντολή της Υπηρεσίας. 

Εφόσον υπάρχουν περίοδοι μη ενεργοποιημένης σύμβασης για μία ή και για τις δύο καταστάσεις της 
σύμβασης το οικονομικό αντίτιμο μειώνεται ανάλογα. 

 

Β2.1.2. Επιμερισμός των κατ’ αποκοπή τιμημάτων των καταστάσεων της σύμβασης στις εγκαταστάσεις 
αναφοράς του ΧΚΦ και συμβατικός τρόπος πληρωμής   

Τα κατ’ αποκοπή τιμήματα των καταστάσεων (α) και (β) της σύμβασης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1.3  
της παρούσης διακήρυξης και στον ανωτέρω πίνακα προϋπολογισμού, αναλύονται περαιτέρω ανά 
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εγκατάσταση αναφοράς που συμμετέχει στη λειτουργία του Χ.Κ.Φ. βάσει των ποσοστών του κατωτέρω  
πίνακα.  
Για την καταβολή του οικονομικού τιμήματος, που διαμορφώνεται ανάλογα, βάσει του ημερήσιου κατ’ 
αποκοπή αντίτιμου των δύο καταστάσεων της σύμβασης και των αντίστοιχων ενεργών ημερών, 
προβλέπεται συμβατικός τρόπος πληρωμής που ανάγεται ημερησίως στις εγκαταστάσεις αναφοράς του 
χιονοδρομικού κέντρου, όπως καταγράφονται στον κατωτέρω  πίνακα  με την αντίστοιχη ποσοστιαία 
συμμετοχή τους στο κατ’ αποκοπή τίμημα.  

 

Εγκαταστάσεις και σχετιζόμενες εργασίες αναφοράς και ποσοστιαία συμμετοχή τους  
στα κατ’ αποκοπή τιμήματα των καταστάσεων της σύμβασης 

 

                 

α/α 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΟΥ Χ.Κ. ΦΑΛΑΚΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α΄ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
2020‐2021 ΚΑΙ 2021-2022")» (*) 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤ’ 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ                   
(%) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

(α)  
της σύμβασης 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

(β)  
της σύμβασης 

1. ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ 
ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΕΑ1) 

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξυπηρετούμενων πιστών,  δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

 

30 

 

 

 

30 

2. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ1) &  

ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (BABY LIFT)  3  

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξυπηρετούμενων πιστών,  δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

 

20 

 

 

 

20 

3. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ2)  

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξυπηρετούμενων πιστών,  δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

10 

 

 

10 

4. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ3)  

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξυπηρετούμενων πιστών,  δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

10 

 

 

10 
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5. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 
(BABY LIFT)   1 

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξυπηρετούμενων πιστών,  δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

10 

 

 

10 

6. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  
(BABY LIFT)  2 

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξυπηρετούμενων πιστών,  δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

 

10 

 

 

 

10 

7. ΛΟΙΠΕΣ Η/Μ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

10 

 

 

10 

                       ΣΥΝΟΛΟ 100 100 

 

(*)Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής όταν το επιβάλουν  σημαντικοί σαφώς γνωστοί λόγοι, που έχουν 
σχέση είτε με την κατάσταση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου είτε με την ποιότητα της 
χιονοκάλυψης, μπορούν να εξαιρούνται εγκαταστάσεις αναφοράς του χιονοδρομικού κέντρου από την 
συμμετοχή τους στο κατ’ αποκοπή τίμημα με αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση, χωρίς να δημιουργούνται 
υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου. 

Β2.1.3. Περιεχόμενο τιμών προϋπολογισμού 

Στις τιμές που διαμορφώνονται με την εφαρμογή των ποσοστών του ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνεται 
ανηγμένη η αξία κάθε απαιτούμενης δαπάνης, όπως  η συνεχής διάθεση και παρουσία του αναγκαίου 
ειδικευμένου ή ανειδικεύτου προσωπικού (περιλαμβανομένης μετακίνησης και διαμονής) και η προμήθεια, 
χρήση, διάθεση  και ανάλωση κάθε απαραίτητου εξοπλισμού, υλικού ή μικροϋλικού, επί τόπου ή εκτός 
τόπου του έργου, και γενικότερα η ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την πλήρη εκτέλεση 
όλων των διαδικασιών και υποχρεώσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου. 

Β2.1.4. Έλεγχος χρήσης αναβατήρων- κάρτες εισόδου-τέλη χρήσης       

Χρήση των αναβατήρων  μπορούν να κάνουν  επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου ή εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό του αναδόχου ή της Αναθέτουσας Αρχής ή προσκεκλημένοι της  Αναθέτουσας Αρχής. Όσοι 
κάνουν χρήση των αναβατήρων θα είναι εφοδιασμένοι με ειδική μοναδική κάρτα εισόδου αποδεικτική της 
ιδιότητάς τους είτε αποδεικτική της καταβολής του τέλους χρήσης αναβατήρων για την ζητηθείσα χρήση. 
Στην τελευταία περίπτωση η κάρτα χρήσης αναβατήρων συνοδεύεται από την απόδειξη προκαταβολής του 
αντιστοιχούντος τέλους χρήσης σε λογαριασμό ή ταμείο της ΠΑΜΘ. Τα τέλη χρήσης αναβατήρων όπως και ο 
τρόπος είσπραξής τους ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου της ΠΑΜΘ πριν από την 
έναρξη κάθε χιονοδρομικής περιόδου. 
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Β2.1.5. Πίνακας ανάλυσης ημερήσιου κατ’ αποκοπή τιμήματος των καταστάσεων (α) και (β) του μέρους 1 
της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ημερήσια 
δαπάνη(*)/   

ωριαίο κόστος(**) 

(€) 

Δαπάνη ανά ημέρα 
υποβάθρου/  

κατάσταση (α) της σύμβασης 

Προστιθέμενη δαπάνη ανά ημέρα 
λειτουργίας/ 

κατάσταση (β) της σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων(ι

)/ 

ωρών (ι ι
)/  

κατ’αποκοπή 

τιμή (ι ι ι
) Σύνολο (€) 

Αριθμός 
ατόμων(ι)/  ωρών 
(

ι ι)/  κατ’αποκοπή 
τιμή (ι ι ι

) Σύνολο (€) 

Δαπάνες προσωπικού/ειδικότητες 

Διευθυντής έργου/Τεχνικός 
Ασφαλείας/Προϊστάμενος Εκμετάλλευσης 

Αναβατήρων 
90,00 (*) 1 (

ι
) 90,00   

Εργοδηγός- συντονιστής ομάδας 

διαχείρισης αναβατήρων 70,00 (*) 1 (
ι
) 70,00   

Α’ Χειριστής Αναβατήρα 60,00 (*) 2 (
ι
) 120,00 1 (

ι
) 60,00 

Β’ Χειριστής Αναβατήρα 50,00 (*)   2 (
ι
) 100,00 

Γ’ Χειριστής Αναβατήρα 50,00 (*)   8 (
ι
) 400,00 

Επόπτης χιονοδρομίας - Πιστέρ 60,00 (*)   1 (
ι
) 60,00 

Χειριστής Διαστρωτικού 100,00 (*) 1 (
ι
) 100,00 1 (

ι
) 100,00 

Προσωπικό εκδοτηρίων 50,00 (*)    1 (
ι
) 50,00 

Παρκαδόρος 50,00 (*)   2 (
ι
) 100,00 

Ιατρός 100,00 (*)   1 (
ι
) 100,00 

Καθαρίστρια 50,00 (*)   1 (
ι
) 50,00 

Δαπάνες εξοπλισμού 

Διάθεση-μίσθωση ενός χιονοστρωτήρα              

 
 150,00(

ι ι ι
) 150,00   

Διάθεση-μίσθωση λοιπού 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

κατ’ αποκοπή 

 50,00(
ι ι ι

) 50,00   

Καύσιμα θέρμανσης και κίνησης 
μηχανημάτων    (χιονοστρωτήρες, 

μοτοσκούτερ, κλπ) 
εκτιμόμενα  ανηγμένα σε ώρες κίνησης 

χιονοστρωτήρων 

30,00 (**) 2 (
ι ι

) 60,00 

 

10 (
ι ι

) 

 

300,00 

Λοιπές δαπάνες 

Ασφάλεια κινδύνου περιουσίας και 
αστικής ευθύνης     90,00 (

ι ι ι
) 90,00  

Γενικά και λοιπά έξοδα 
συμπεριλαμβανομένης της  φιλοξενίας και 

ενημέρωσης της ιστοσελίδας 
www.falakro.gr και της τηλεφωνικής 

παροχής πληροφοριών,  κατ’ αποκοπή 

 70,00 (
ι ι ι

) 70,00  70,00 (
ι ι ι

) 70,00 

Μερικό άθροισμα   710,00  1480,00 

Κατ’ αποκοπή  προσαύξηση για ανηγμένη  
ενσωμάτωση της δαπάνης προετοιμασίας  

αναβατήρων  
(από Πίνακα ΙΙΙ)  

 

 

160,00 (
ι ι ι

) 

 

 

160,00 

 

  

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(χωρίς ΦΠΑ) 
  870,00  1480,00 
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Β2.2. ΜΕΡΟΣ  2 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:  172.608,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24  %  
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 139.200,00,  ΦΠΑ : € 33.408,00) 

 

Χρηματοδότηση : ΠΔΕ/ ΣΑΕΠ 531/ Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006/ Υποέργο με Κωδ. Δ.44/30.06.2020, με 
180.000,00€, τίτλος υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΩΛΑΚΑ ΜΕΧΡΙ  
ΤΟ Χ.Κ. ΦΑΛΑΚΡΟΥ» (ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020‐2021 ΚΑΙ 2021-2022")». 

 

 Β2.2.1. Πίνακας Προϋπολογισμού 

MΕΡΟΣ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Δράση/Τίτλος Κατάσταση 
σύμβασης (*) 

   

Ημέρες 

 

Αντίτιμο/ 

πρόσθετο 
αντίτιμο 

Προϋπολογισμός 

 (€) 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΩΛΑΚΑ 
ΜΕΧΡΙ  ΤΟ Χ.Κ. ΦΑΛΑΚΡΟΥ» 
(ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
2020‐2021 ΚΑΙ 2021-2022")». 

Κατάσταση (α) 
υπόβαθρο για όλη την 
διάρκεια της ανάγκης 

συντήρησης πρόσβασης 

240 280,00 67.200,00 

Κατάσταση (β) 
προστίθεται στην 

κατάσταση (α) 
180 400,00 (**) 72.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 139.200,00 

ΦΠΑ  (24%) 33.408,00 

ΣΥΝΟΛΟ 172.608,00 

 

(*) Προβλέπονται δύο καταστάσεις της σύμβασης, ως εξής: 
 Κατάσταση (α): Κατάσταση υποβάθρου ή σύμβαση μερικώς ενεργοποιημένη (εξοπλισμός 

διαθέσιμος σε αναμονή/σταλία), καλύπτει όλη την διάρκεια της σύμβασης. Όταν μετά την 
υπογραφή της σύμβασης δεν δοθεί εντολή από  την Υπηρεσία  για την έναρξη της πλήρους 
ενεργοποίησης, ή όταν μετά την εντολή αυτή δοθεί επόμενη εντολή για παύση της  διαδικασίας 
πλήρους ενεργοποίησης, η σύμβαση βρίσκεται στην κατάσταση υποβάθρου. Κατά τη διάρκεια 
της μερικώς ενεργοποιημένης σύμβασης καταβάλλεται στον ανάδοχο μειωμένο ή βασικό τίμημα 
αφαιρουμένων τυχόν  συνεπειών από παράβαση συμβατικών όρων. Κατά τη διάρκεια της 
μερικώς ενεργοποιημένης σύμβασης ο ανάδοχος βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα επί του έργου 
για άμεση ανάληψη δράσης με το σύνολο του δυναμικού του. Η μερικώς ενεργοποιημένη 

σύμβαση μετατρέπεται  σε πλήρως ενεργοποιημένη μετά από νέα εντολή της Υπηρεσίας.                      

Το ημερήσιο αντίτιμο σε αυτήν την κατάσταση ορίζεται στο ποσό των 280,00 € .  

 Κατάσταση (β): Σύμβαση  πλήρως ενεργοποιημένη (εξοπλισμός σε λειτουργία), όταν μετά την 
υπογραφή της σύμβασης δοθεί εντολή από την Υπηρεσία για έναρξη της διαδικασίας 
αποχιονισμού-εκχιονισμού. Κατά τη διάρκεια της πλήρους ενεργοποίησης καταβάλλεται στον 
ανάδοχο επιπλέον αντίτιμο το οποίο προστίθεται στο βασικό αντίτιμο, αφαιρουμένων βεβαίως 
τυχόν  συνεπειών από παράβαση συμβατικών όρων. Κατά τη διάρκεια της πλήρους 
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ενεργοποιημένης σύμβασης ο ανάδοχος βρίσκεται πλήρως ενεργοποιημένος, σε λειτουργία και 
δράση επί του έργου με το σύνολο του δυναμικού του.                                                                                   
(**)Το επιπλέον του βασικού καταβαλλόμενο αντίτιμο για την κατάσταση αυτή ορίζεται στο 
ποσό των  400,00 €. 

Μετάβαση μεταξύ των καταστάσεων της σύμβασης μπορεί να γίνεται  επανειλημμένα και κάθε φορά 
που απαιτείται από τις καιρικές ή άλλες ειδικές συνθήκες μετά από εντολή της Υπηρεσίας. 

Εφόσον υπάρχουν περίοδοι μη ενεργοποιημένης σύμβασης για μία ή και για τις δύο καταστάσεις της 
σύμβασης το οικονομικό αντίτιμο μειώνεται ανάλογα. 

Β2.2.2. Περιεχόμενο τιμών προϋπολογισμού  

Στα ανωτέρω ποσά του προϋπολογισμού για τις καταστάσεις της σύμβασης περιλαμβάνεται ανηγμένη η 
αξία κάθε απαιτούμενης δαπάνης, όπως η συνεχής διάθεση των μηχανημάτων συντήρησης πρόσβασης και 
εκχιονισμού, η συνεχής διάθεση και παρουσία του αναγκαίου προσωπικού, η διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών και άλλων αναγκαίων για την αποτελεσματική υλοποίηση της σύμβασης υλικών, (όπως π.χ. 
η διαθεσιμότητα της απολύτως επαρκούς ποσότητας μίγματος αλατιού οδικής διάστρωσης για την 
αντιμετώπιση της παγοποίησης, η μετακίνηση, διαμονή και  εργασία του αναγκαίου ειδικευμένου ή 
ανειδικεύτου προσωπικού, η προσκόμιση και χρήση κάθε απαραίτητου ειδικού ή συνήθους μηχανήματος ή 
εξοπλισμού και για την προμήθεια, προσκόμιση, φόρτωση του αλατιού και χρήση και ανάλωση κάθε 
επιπλέον απαραίτητου υλικού ή μικροϋλικού, επί τόπου ή εκτός τόπου του έργου, για την πλήρη εκτέλεση 
όλων των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω στο ΜΕΡΟΣ Α του παρόντος Παραρτήματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 

Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι -Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ -Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ -
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV -Κριτήρια Επιλογής, Μέρος V -Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα 
κριτήρια επιλογής υποψηφίων, Μέρος VI -Τελικές δηλώσεις.  

Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε 
ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται 
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους.  
                                                                                                                  

                                                                                                                  Δράμα,   28-07-2020   

                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                          

       Ο Συντάξας                             Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Δράμας                
                               

 Δημήτριος Κυριαζίδης                                                                     Θεόδωρος Σιδηρόπουλος                                                                 
    Μ-Η Μηχανικός                                                                          Τοπογράφος  Μηχανικός 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.   490/07-08-2020  (31
ο
 Πρακτικό)  (ΑΔΑ : 63ΥΥ7ΛΒ-56Σ) ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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