
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 

την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή του έργου: 

«Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 

13+960» προϋπολογισμού 68.200,00€ με Φ.Π.Α.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ-Θ έχοντας υπόψη: 

1. Το  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6 

σύμφωνα με το οποίο «Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί 

μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην 

εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές 

των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της 

σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο 

πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα». 

2. Την Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ. ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-

2018) και ιδιαίτερα: α) το άρθρο 4 ΙΙ. Παρ. 1. σύμφωνα με το οποίο «1. Η ανάθεση 

της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή διεξάγεται με 

τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση 

σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. 2. Η σχετική 

πρόσκληση αναρτάται για δέκα ημέρες στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. 

3. Η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση 

του ΜΗΜΕΔ, η οποία αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας 

αρχής ή της προϊσταμένης αρχής ή της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα κατασκευής 

του έργου, έναν από τους οποίους ορίζει ως πρόεδρο.» και β) το άρθρο 4 Ι. Παρ. 

4 σύμφωνα με το οποίο «Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης του βασικού 

μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

της σύμβασης του έργου στον ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή της 

σύμβασης του βασικού μελετητή γίνεται υποχρεωτικά μετά την υπογραφή της 

σύμβασης του έργου». 

3. Το άρθρο 7 της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ. ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 

4203/Β/25-09-2018) που καθορίζει το ρόλο του βασικού μελετητή στην 

υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη του. Πιο συγκεκριμένα: «1. Ο ρόλος του βασικού μελετητή ως 

τεχνικού συμβούλου - μελετητή είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή 

του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες του. 2. Αντικείμενο της σύμβασης 

του βασικού μελετητή είναι η παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή 

του έργου, εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονήσει, και την οποία καλείται ο 

ανάδοχος του έργου να εφαρμόσει, στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 144 



του ν. 4412/2016. 3. Ειδικότερα: 3.1. Κατά την έναρξη της κατασκευής του έργου 

και τον έλεγχο των αρχικών μελετών από τον ανάδοχο της κατασκευής ο βασικός 

μελετητής αναλαμβάνει: α) να αιτιολογήσει και να υποστηρίξει την εκπονηθεί σα 

μελέτη του μέχρι του σημείου που θα αποδειχθεί η αναγκαιότητα αναθεώρησής 

της ή τροποποίησής της, οπότε θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του 

άρθρου 144 του ν. 4412/2016. β) Να εντοπίσει τις ασυμφωνίες μεταξύ των 

μελετών ή των μελετών εφαρμογής του αναδόχου και των αρχικών μελετών (για 

την τήρηση προδιαγραφών, μεθόδους κατασκευής, ΠΠΕ). Εάν ο ανάδοχος 

κατασκευής διατυπώσει διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη κάποιας 

διεργασίας η διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να ζητήσει τη διατύπωση των 

απόψεων του βασικού μελετητή. γ) Να σχολιάσει τις απόψεις του αναδόχου του 

έργου που κατατίθενται μετά τον έλεγχο των μελετών κατασκευής του έργου. 3.2. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου από τον ανάδοχο ο βασικός μελετητής 

αναλαμβάνει: α) Να σχολιάσει τις προτάσεις και τυχόν  εναλλακτικές μεθόδους 

κατασκευής του έργου που συντάσσουν μελετητές του αναδόχου του έργου, είτε 

αυτές αφορούν νέες μελέτες, είτε τροποποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων μελετών 

του έργου. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφέρει την κατασκευασιμότητα - εφικτότητα 

των προτάσεων του αναδόχου. β) Να συμμετέχει σε συσκέψεις της προϊσταμένης 

αρχής με τη διευθύνουσα υπηρεσία, ή αυτών με τον ανάδοχο του έργου, με 

αντικείμενο τις μελέτες του έργου και την εφαρμογή αυτών στο έργο, εφόσον 

καλείται και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. γ) Να μεταβαίνει επί τόπου του έργου 

σε τακτικά ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του 

έργου, με κατ’ ελάχιστον τρεις μεταβάσεις και με μέγιστο αριθμό μεταβάσεων τον 

αριθμό των κατ’ αποκοπή αμοιβών του και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. δ) Να 

σχολιάσει τυχόν προτάσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας για τροποποίηση 

εγκεκριμένων μελετών 4. Ο βασικός μελετητής κατ’ αρχήν δεν συντάσσει και δεν 

μετέχει στη σύνταξη οποιασδήποτε νέας μελέτης είτε αυτή είναι κύρια, είτε 

υποστηρικτική, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ούτε δύναται να είναι ο 

τυχόν σύμβουλος διαχείρισης του έργου, ή να εκτελεί αρμοδιότητες επίβλεψης του 

έργου. Μετέχει μόνον, εφόσον του ζητηθεί, με τη διατύπωση απόψεων σε 

ειδικότερα θέματα των εν λόγω μελετών κατασκευής του έργου. 5. Ο βασικός 

μελετητής και το προσωπικό του είναι μερικής απασχόλησης και θα 

«ενεργοποιείται/δραστηριοποιείται» με εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας, κατά 

τις οποίες θα καθορίζονται με σαφή τρόπο τα παραδοτέα από αυτόν (τεχνικές 

εκθέσεις, απόψεις κ.λπ.), καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες εκτέλεσης των 

εργασιών της σύμβασης του βασικού μελετητή». 

4. Το ειδικότερο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά κυρίως και δίνει έμφαση 

στην κατασκευή τεχνικών και αντιπλημμυρικών έργων και λοιπών ειδικών θεμάτων 

του έργου που ανακύπτουν λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου κατά την διέλευση 

από περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (π.χ. χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί 

χώροι, αποκάλυψη σπηλαίου κλπ) και σε ενδεχόμενες προσαρμογές που 

προκύπτουν εκ των ανωτέρω. 

5. Την από 24-11-2020 υπογραφείσα σύμβαση του υποέργου «Περιοχή Μαρώνειας 

Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960» ποσού 

6.868.691,54€ με ΑΔΑΜ: 20SYMV007703384 



6. Την συνολική δαπάνη της παροχής υπηρεσίας που ορίζεται στο ποσοστό του 1 % 

του ποσού της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ. 

ΔΝΣβ/92783 π. ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) για έργα άνω 

των ορίων, συνεπώς ανέρχεται στο ποσό των 68.200,0€ με στρογγυλοποίηση 

συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 55.000,00 €,  ΦΠΑ 

24%  13.200,00€) ή χαμηλότερο βάσει προσφοράς με την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

7. Την ένταξη της παροχής υπηρεσίας για το εν λόγω έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 

της ΠΑΜΘ όπως αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 223/πρ.13/29–10-2021 Απόφαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ-Θ με προϋπολογισμό 68.200,00ευρώ  

8. Την υπ’ αριθ. Δ.Ο 3313/13-9-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011284106) για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 

9. Την υπ’ αριθ. 787/πρακ 42/20-10-2022 (ΑΔΑ: ΡΟΧ27ΛΒ-ΤΨΜ) Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ-Θ, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας 

Πρόσκλησης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

 

 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

Το βασικό μελετητή, κ. Αργύρη Πλέσια ως νόμιμο εκπρόσωπο της ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. με 

έδρα το 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας Τ.Κ 67100, τηλ.2541083092, email: 

evergos@otenet.gr και Α.Φ.Μ. 999975020, της ομάδας μελέτης του έργου: «Βελτίωση 

– Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου » να 

υποβάλλει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

που θα διενεργηθεί στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Πε Ροδόπης, Φιλίππου 

82 Κομοτηνή, στις  14-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ., προσφορά για 

την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας. 

Πέραν της οικονομικής προσφοράς θα κατατεθούν  από τον βασικό μελετητή, κατ’ 

ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού 

του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης. 

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 787/πρακ 42/20-

10-2022 (ΑΔΑ: ΡΟΧ27ΛΒ-ΤΨΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ-Θ, θα 

mailto:evergos@otenet.gr


αξιολογήσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά προκειμένου 

να εισηγηθεί την ανάθεση στην οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ-Θ. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ-Θ (Διαδικτυακή πύλη 

www. Pamth.gov.gr) 

                             

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την 787/πρακ 42/20-10-2022 (ΑΔΑ: ΡΟΧ27ΛΒ-ΤΨΜ)  

Απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
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