
 

                                                                    

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα αφορά στη συντήρηση / αποκατάσταση στην πρότερη μορφή του 

ταμιευτήρα Κομψάτου, που βρίσκεται βορείως περίπου εκατό (100) μέτρα της παλαιάς γέφυρας 

της επαρχιακής οδού Κομοτηνής  - Ιάσμου – Ξάνθης (από όπου γίνεται σήμερα η διέλευση των 

οχημάτων). 

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αποσκοπούν αφενός στην προστασία της κοίτης 

του ποταμού και των 3 γεφυρών που βρίσκονται στα κατάντη από πλημμυρικά φαινόμενα και 

αφετέρου στην τροφοδοσία με νερό του τσιμεντένιου αύλακα (που βρίσκεται στην δυτική όχθη 

του ποταμού και σε συνέχεια του Ταμιευτήρα) που διοχετεύει νερό άρδευσης από τον ποταμό 

στην περιοχή ευθύνης και διαχείρισης του ΤΟΕΒ Ιάσμου. 

Ο βορειότερος τοίχος του ταμιευτήρα που έχει το διττό ρόλο του τοίχου συγκράτησης 

υδάτων ταμιευτήρα αλλά και τσιμενταύλακα, καταστράφηκε εν μέρει από έντονα φαινόμενα το 

χειμώνα του 2021 ενώ  ο νοτιότερος αναβαθμός συγκράτησης φερτών καταστράφηκε 

ολοκληρωτικά σχεδόν το 2018.  

Προκειμένου να αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες θα πρέπει να υλοποιηθούν οι κάτωθι 

εργασίες: 

• Καθαιρέσεις των κατεστραμμένων τμημάτων αναβαθμών από σκυρόδεμα και σπάσιμο 

τους με υδραυλική σφύρα σε μικρότερα κομμάτια ώστε να παραμείνουν με τη μορφή 

rip rap ως προστασία των αναβαθμών κατάντη έναντι υποσκαφής.  

• Εκσκαφές διαμόρφωσης κοίτης έως 30μέτρα ανάντη και κατάντη του ταμιευτήρα, 

καθώς επίσης και εκσκαφές έως τη στρώση έδρασης των νέων αναβαθμών. Τα 

χονδρόκοκκα υλικά των εκσκαφών (κροκάλες – μικροί βράχοι) θα χρησιμοποιηθούν στο 

έργο ως λιθορριπές προστασίας των αναβαθμών ενώ οι χαλαρές αποθέσεις θα 

εναποτεθούν στη λεκάνη μεταξύ των δύο αναβαθμών για τη σταθεροποίηση του 

υποβάθρου του βόρειο τοίχου συγκράτησης. Οι εργασίες πρόκειται να γίνουν την ξηρά 
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«ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 ΚΑΕ:9779 Κ.Δ.: 194102002» 

 
120.000,00€ με Φ.Π.Α. 



θερινή περίοδο παρ’ όλα αυτά ενδεχομένως απαιτηθούν χωματουργικές εργασίες 

αντιμετώπισης των υδάτων ή/και λειτουργία αντλιών κατά τη φάση των 

σκυροδετήσεων. 

• Εξυγιαντική στρώση έδρασης των νέων αναβαθμών από φυσικά αμμοχάλικα της κοίτης 

του ποταμού. 

• Σκυρόδεμα καθαριότητας και κατασκευή αναβαθμών/τοίχων εκ σκυροδέματος ελαφρά 

οπλισμένων με δομικό πλέγμα στις διαστάσεις των υπαρχόντων. 

• Λιθορριπές προστασίας των τοίχων ανάντη και κατάντη.  

 
 

         Το έργο είναι συνολικού Προϋπολογισμού 120.000,00 Ευρώ, χρηματοδοτείται από τους 

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με ΚΑΕ:9779 Κ.Δ.: 194102002 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αρ. 718/20-2-2023 
απόφαση  

 

 

 

 

 

Απόστολος Τζεμίντιμπης 

Πολιτικός Μηχανικός 

Η αναπλ. Προϊσταμένη τμήματος  

Δομών Περιβάλλοντος 

ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης 

 

 

Χρύσα Τσιλιγγίρη 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Η αναπλ. Προϊσταμένη  

ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης 
 

 

 

Χρύσα Τσιλιγγίρη 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Φωτ. 1 : Κατεστραμμένος νότιος αναβαθμός 

 

Φωτ. 2 : Κατεστραμμένος βόρειος τοίχος συγκράτησης υδάτων ταμιευτήρα 

 

 



Φωτ. 3 : Λήψη των 2 κατεστραμμένων τοίχων από βόρεια 

 

Φωτ. 4 : Λήψη των 2 κατεστραμμένων τοίχων από νότια 
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