



ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ι : Γ. Νάστος

☎: 2513503312

☎: 2513503377

@: dte.kavalas@pamth.gov.gr

✉: Εθν. Αντίστασης 20

Τ.Κ. 65 110 Καβάλα

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ισόπεδοι κόμβοι στην Ν. Ηρακλείτσα Νομού Καβάλας επί της 10^{ης} επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού 5.300.000,00 €

Έχοντας υπόψη:

- (1) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
- (2) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α'/13.07.2010) περί «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- (3) Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
- (4) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- (5) Του ΠΔ 144/10 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αν. Μακ. - Θράκης".
- (6) Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Α/31-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κ.λ.π.».
- (7) Την υπ'αρ. 20868/29.09.2010 «Συμπληρωματική εγκύκλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας».
- (8) Την αριθμ.Δ.Δ.οικ.4099/14-6-2018 (ΦΕΚ 2696/Β'/9-7-2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ. οικ. 1327/30-3-2016 (Β' 1026) απόφασης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»
- (9) Την τεχνική μελέτη «Μελέτη κυκλικού κόμβου και σύνδεσης Ν. Ηρακλείτσας – Αγ. Ανδρέα, μελέτη νέας διαμόρφωσης οριζοντιογραφίας και μελέτη πεζοδρόμησης του τμήματος της Π.Ε.Ο. που διασχίζει την Ν. Ηρακλείτσα » που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου σε συνεργασία με τον κ. Θεμιστοκλή Ζηνά, τοπογράφο μηχανικό η ο-

ποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 207/16.05.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου (αρ. πρακτ. 16/2022) με ΑΔΑ: 9ΩΩ3ΩΞΨ-6ΒΩ.

- (10) Την υπ' αριθμ. 335/12.08.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου (αρ. πρακτ. 26/20220) με την οποία εγκρίθηκε η μετονομασία της μελέτης «Μελέτη κυκλικού κόμβου και σύνδεσης Ν. Ηρακλείτσας – Αγ. Ανδρέα, μελέτη νέας διαμόρφωσης οριζοντιογραφίας και μελέτη πεζοδρόμησης του τμήματος της Π.Ε.Ο. που διασχίζει την Ν. Ηρακλείτσα » σε «Ισόπεδοι κόμβοι στην Νέα Ηρακλείτσα Νομού Καβάλας επί της 10^{ης} επαρχιακής οδού».
- (11) Την υπ' αριθμ. 207729/3928/04.08.2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 04.09.2023 ως προς τον τίτλο του έργου) Υπαγωγή κι εφαρμογή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου του θέματος.
- (12) Την υπ' αριθμ. 309401/7164/26.09.2024 Έγκριση και Οριστική Παραλαβή της Μελέτης εφαρμογής και των Τευχών Δημοπράτησης της Μελέτης Οδοφωτισμού για το έργο του θέματος.
- (13) Την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε **5.300.000,00 €** και περιλαμβάνει, δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες, δαπάνη αναθεώρησης, και δαπάνη ΦΠΑ 24%. Τα συνταχθέντα από την Υπηρεσία τεύχη δημοπράτησης του έργου που αποτελούνται από:
 - α) Τεχνική Περιγραφή
(Υδραυλικοί Υπολογισμοί, Τεχνική Περιγραφή Οδοφωτισμού, Μελέτη Φωτοτεχνίας)
 - β) Προμέτρηση & Προϋπολογισμό Μελέτης
 - γ) Τιμολόγιο Μελέτης
 - δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 - ε) Σ.Α.Υ.
 - στ) Φ.Α.Υ.
 - ζ) Τεχνικές Προδιαγραφές

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε **τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης** του έργου «Ισόπεδοι κόμβοι στην Ν. Ηρακλείτσα Νομού Καβάλας επί της 10^{ης} επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού 5.300.000,00 €, με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων και θεωρήθηκαν από την ΔΤΕ Π.Ε. Καβάλας.

Μ.Ε.Π.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1) Φ. Ε.
- 2) Αρχείο

Κυπραίος Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός

Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΥΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ