



ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ι: Γ. Κυπραίος

☎: 2513503311

☎: 2513503377

@: dte.kavalas@pamth.gov.gr

✉: Εθν. Αντίστασης 20

Τ.Κ. 65 110 Καβάλα

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση ΔΕΥΑΝ της ΔΚ Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου» προϋπολογισμού 850.000,00 €

Έχοντας υπόψη:

- (1) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
- (2) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α'/13.07.2010) περί «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- (3) Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
- (4) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- (5) Του ΠΔ 144/10 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αν. Μακ. - Θράκης".
- (6) Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Α/31-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κ.λ.π.».
- (7) Την υπ'αρ. 20868/29.09.2010 «Συμπληρωματική εγκύκλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας».
- (8) Την αριθμ.Δ.Δ.οικ.4099/14-6-2018 (ΦΕΚ 2696/Β'/9-7-2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ. οικ. 1327/30-3-2016 (Β' 1026) απόφασης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους προϊσταμένους Γενικών Δ/σεων, Δ/σεων Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»

- (9) Την «Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας Κόμβου ΔΕΥΑΝ Χρυσούπολης» που εκπονήθηκε από την μελετήτρια Αλεξάνδρα Τσανάκα, Τοπογράφο Μηχανικό, τον Νοέμβριο του 2021.
- (10) Την «Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Κόμβου ΔΕΥΑ Νέστου» που εκπονήθηκε από τον κ. Κίμωνα Παπαδόπουλο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέστου στις 12.09.2011.
- (11) Την υπ'αριθμ. 63/20.03.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου (αρ. πρακτ. 4ο/2024) με ΑΔΑ: 9ΦΟ7ΩΚΣ-ΙΝΛ σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η μελέτη περί διαμόρφωσης κόμβου (Μελέτη Οδοποιίας, Μελέτη Σήμανσης Κόμβου) στη ΔΕΥΑ Δήμου Νέστου.
- (12) Την υπ'αριθμ. 167/27.01.2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΩΟΡΙΥ-ΧΥΛ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Κατασκευή κόμβου στην Διασταύρωση ΔΕΥΑΝ της Δημοτικής Κοινότητας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου» για την κατασκευή του έργου του θέματος από τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
- (13) Την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε **850.000,00 €** και περιλαμβάνει, δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες, δαπάνη αναθεώρησης, και δαπάνη ΦΠΑ 24%. Τα συνταχθέντα από την Υπηρεσία τεύχη δημοπράτησης του έργου που αποτελούνται από:
- α) Τεχνική Περιγραφή
 - β) Προϋπολογισμό Μελέτης
 - γ) Τιμολόγιο Μελέτης
 - δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 - ε) Σ.Α.Υ.
 - στ) Φ.Α.Υ.
 - ζ) Τεχνικές Προδιαγραφές

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε **τη μελέτη και τα τεύχη** δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση ΔΕΥΑΝ της ΔΚ Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου» προϋπολογισμού **850.000,00 €**, με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων και θεωρήθηκαν από την ΔΤΕ Π.Ε. Καβάλας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1) Φ. Ε.
- 2) Αρχείο

Μ.Ε.Π.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ