

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΒΑΘΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ»

Προϋπολογισμός έργου

Α/Α	Περιγραφή	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ								
1	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α	2.01	ΛΙΜ 1210	m³	64.010	1,70*	108.817	108.817
	Σύνολο						108.817	108.817
	Αθροισμα							108.817
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18%		19.587,06
	Αθροισμα							128.404,06
	Απρόβλεπτα					15%		19.260,61
	Αθροισμα							147.664,67
	Αναθεώρηση							5.561,14
	Αθροισμα							153.225,81
	ΦΠΑ					24%		36.774,19
	Σύνολο							190.00,00
	Γενικό Σύνολο σε ακέραια ευρώ							190.000

- 1) Στην ποσότητα των βυθοκορημάτων έχει συμπεριληφθεί μία προσαύξηση 10% εξαιτίας της ρευστότητας του υλικού, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.
- 2) Στην τιμή δεν έχει συμπεριληφθεί το κόστος μεταφοράς των βυθοκορημάτων διότι δεν έχει υποδειχτεί από την υπηρεσία η καθορισμένη θέση απόθεσης.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ.
ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ..... ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΤΕ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ.Τ.Ε.Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΧΡΥΣΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ