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ΕΙ∆ΙΚΗ  
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 Αντικείµενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στην 
επικεφαλίδα, εγκεκριµένου προϋπολογισµού  28....777700,0000,0000,0000,00€ µε ΦΠΑµε ΦΠΑµε ΦΠΑµε ΦΠΑ. Οι όροι της εκτέλεσης 
είναι οι παρακάτω: 

Άρθρο 1ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

 
1.1 Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις οδηγίες 2014/24/Εε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016) και τροποποιήσεις αυτού. 
Ν. 4070/2012 (Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις), µε την εγκύκλιο 11 περί τροποποιήσεων νοµοθετικού πλαισίου 
εκτέλεσης δηµοσίων έργων, µε αρ. πρωτ. ∆17α/08/78/ΦΝ433.β/16-05-2012 του Υπουργείου 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων Γεν. ∆/νση ∆ηµ. Έργων ∆/νση Νοµοθετικού 
Συντονισµού & Κωδικοποιήσης (∆17). 
N4072/2012 (Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική µορφή − Σήµατα 
− Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες 
διατάξεις) µε την εγκύκλιο 10 περί χορήγησης προκαταβολής σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα, 
µε αρ. πρωτ. ∆17α/05/73/ΦΝ433.α/09-05-2012 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων Γεν. ∆/νση ∆ηµ. Έργων ∆/νση Νοµοθετικού Συντονισµού & Κωδικοποιήσης (∆17). 
Π.∆. 334/00 (ΦΕΚ 279 Α / 2000) “Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα 
δηµόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.”, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε 
(µόνο σε ότι αφορά τις προσκαλούµενες αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής τους) 
N4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α΄/ 2013) ∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για 
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις, µε την εγκύκλιο 18 περί 
δηµοσιευσης του Ν4146/2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων Γεν. Γραµµατεία ∆ηµ. Έργων Γεν. ∆/νση ∆ιοίκησης & Προγρ/τος 
∆/νση Νοµοθετικού Συντονισµού & Κωδικοποιήσης (∆17). 
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) και 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.  ΜΑΚΕ∆. & ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 
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ΘΡΑΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ     
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΙΑΚΟΥ  ΙΑΚΟΥ  ΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ    
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                                        ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                                        ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                                        ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                                        
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    
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ΕΒΡΟΥΕΒΡΟΥΕΒΡΟΥΕΒΡΟΥ    
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ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11.4.2012). 
Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» (ΦΕΚ 
Α’ 45/09-03-1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  
Το Π.∆. 144/23-12-2010 για τον οργανισµό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ237/Α/27-12-2010. 
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες Υπουργικές αποφάσεις, Εγκύκλιοι και 
λοιπές κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη 
(Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, Εγκύκλιος κλπ.) που διέπει την εκτέλεση του υπόψη έργου, 
έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. 
1.2 Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.), ο κτιριακός κανονισµός, και τα 

διατάγµατα δοµήσεως εντός και εκτός σχεδίου. 
1.3 Ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος – 1997 που εγκρίθηκε µε την 

απόφαση ∆ 14/19164/28-3-97 απόφαση Υφ. ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
1.4 Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ.) που 

εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆ 14/36010/29-2-2000 (ΦΕΚ 381 Β / 24-3-2000) του 
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

1.5 Ο Κανονισµός φορτίσεων ∆οκιµών Έργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-12-45 
(ΦΕΚ 117 Α / 46). 

1.6 Ο Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) για τη µελέτη 
και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα όπως αυτός εγκρίθηκε µε την ∆ 
17α/116/4/Φ.Ν.429/18-10-2000 (ΦΕΚ Β 1329/6-11-2000) Υπουργική απόφαση 
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

1.7 Ο Ευρωκώδικας 3 για την µελέτη και κατασκευή δοµικών έργων από χάλυβα, 
σύµφωνα µε την ∆ 11 β / 031/9-5-1996 (ΦΕΚ 383 Β / 24-5-1996) Υπουργική απόφαση 
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

1.8 Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός – έκδοση 2000, όπως αυτός εγκρίθηκε µε την 
∆17α/141/3ΦΝ 275/15-12-99 (ΦΕΚ Β 2184/20-12-99) Υπουργική απόφαση 
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

1.9 Τα συµβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη κ.λ.π.) του επόµενου άρθρου 5 της παρούσας. 
1.10 Το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α’) Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

οικοδοµικών εργασιών. 
1.11 Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α’) Περί ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες 

ασχολούµενων µισθωτών. 
1.12 Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α’) Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 

σε εργοτάξια οικοδοµικών εργασιών κ.λ.π. 
1.13 Τον Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α’). 
1.14 Τον Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α’) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 
1.15 Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α’) ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ. 

1.16 Η 433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176 Β’ /22-9-2000) απόφαση ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. “Καθιέρωση του 
φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραιτήτου στοιχείου για την προσωρινή 
και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµοσίου Έργου”. 

1.17 Η ∆ΙΠΑ∆ / οικ / 889/27-11-2000 (ΦΕΚ 16 Β’ /14-1-2003). 
1.18 Οι κανονισµοί εγκαταστάσεων και θερµοµονώσεων κτιρίων. 
1.19 Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. 
1.20 Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς και 

κολώνες της ∆.Ε.Η. κ.λ.π). 
1.21 Η ∆ΙΠΑ∆ / ΟΙΚ/273/17-07-2012 (ΦΕΚ 2221 Β’ /30-07-2012). Περί Έγκρισης 

τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε 
υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα. 
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1.22 Η Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 2524/Β΄/16-08-2016. 

1.23 Η αριθµ. Πρωτ. ∆11γ/ο/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 393Β’/19-2-2013) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι., µε την οποία εγκρίθηκε η Αναπροσαρµογή 
και συµπλήρωση των ενιαίων τιµολογίων έργων. 

1.24 Η αριθµ. Πρωτ. ∆ΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746Β’/19-05-2017) απόφαση του 
Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., µε την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισµός Περιγραφικών 
Τιµολογίων Εργασιών  για δηµόσιες συµβάσεις έργων . 

 
Άρθρο 2ο 

Συµβατικά τεύχη και σχέδια της εργολαβίας – Σειρά ισχύος 
 Τα οριζόµενα συµβατικά τεύχη και σχέδια της εργολαβίας, µε τα οποία θα γίνει 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ 
των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: 
1 Η Πρόσκληση σε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση. 
2 Το Τιµολόγιο Προσφοράς ( ή η προσφορά, ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης). 
3 Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
4 Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς (ή ο προϋπολογισµός µελέτης, ανάλογα µε το σύστηµα 

δηµοπράτησης). 
5 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
7 Ο προϋπολογισµός Μελέτης (εφόσον δεν βρίσκεται στον ως άνω α/α 4 (ανάλογα µε το 

σύστηµα δηµοπράτησης). 
8 Οι Τεχνικές Μελέτες, οι Τεχνικές Περιγραφές και οι Τεχνικές Προδιαγραφές των 

Εργασιών Οδοποίιας των Οικοδοµικών Εργασιών, και των Ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του έργου, (σχέδια οριζοντιογραφίας, µηκοτοµής, διατοµών, 
τοπογραφικό, περίφραξης, εκσκαφών, ξυλοτύπων, Η/Μ εγκαταστάσεων, λεπτοµερειών, 
πίνακες εργασιών, µελέτη και σχέδια οδοποίας κ.λ.π.). 

9 Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 

10 Οι στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφερόµενες Αναλύσεις Τιµών και τα 
αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια, για την περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλων 
Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών. 

 
Κατά την εκτέλεση του έργου, από όλα τα ανωτέρω θα υπερισχύει το εργολαβικό 

συµφωνητικό, όπως θα υπογραφεί µετά την απόφαση κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας, προς 
την οποία και θα είναι σύµφωνο. 

Τα είδη και οι ποσότητες που προβλέπονται, περιέχονται στον προϋπολογισµό µελέτης, 
συµβατικές ∆ε τιµές µονάδος εργασιών είναι οι τιµές µονάδος εργασιών Τιµολογίου µελέτης 
µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά 
των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης και αυξηµένες κατά το εργολαβικό όφελος του αναδόχου. 

Αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας, είναι το γενικό άθροισµα 
των δαπανών όλων των κατηγοριών εργασιών του προϋπολογισµού προσφοράς του αναδόχου, 
αυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που προβλέπεται στον προϋπολογισµό της 
µελέτης. 

Άρθρο 3ο 
Σύµβαση κατασκευής του έργου 

Η Σύµβαση για την κατασκευή του έργου, θα γίνει µε βάση την απόφαση για την 
έγκριση της διαδικασίας µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµσίευση και για συνολικό 
ποσό, αυτό που θα προκύψει από την διαδικασία. 

Ο από τη διαδικασία µε ∆ιαπραγµάτευση µειοδότης, µετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν 
της έγκρισης της διαδικασίας, καλείται για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης µέσα σε 
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διάστηµα εώς δεκαπέντε (15) ηµερών, προσκοµίζοντας απαιτούµενη εγγυητική επιστολή, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Πρόσκληση σε ∆ιαπραγµάτευση. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο µειοδότης δεν εµφανισθεί µέσα στην παραπάνω 
προθεσµία ή δεν προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυήσεις για την εκτέλεση της Σύµβασης, 
κηρύσσεται έκπτωτος (Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 2016)) 

Άρθρο 4ο 
Προθεσµία αποπεράτωσης του έργου 

Ορίζεται συµβατική προθεσµία για την εκτέλεση των εργασιών (ENENHNTA (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Μέσα στα πλαίσια της συνολικής προθεσµίας για το τελείωµα του έργου, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να τελειώσει τις επιµέρους εργασίες και προµήθειες των υλικών. 

Παράταση της συµβατικής προθεσµίας, δεν αναγνωρίζεται παρά µόνο για λόγους 
ευθύνης του εργοδότη. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία το Χρονοδιάγραµµα του έργου. 

 Για κάθε ηµέρα πέραν της προθεσµίας αυτής ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική 
ρήτρα που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/16.    

Άρθρο 5ο 
Ασφάλιση έργου - Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 Για την υπογραφή της σύµβασης, απαιτείται η προσκόµιση από τον ανάδοχο εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε 
το άρθρο 72, παράγραφος 1β του Ν. 4412/2016. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει την κατασκευή του έργου. 
Η ασφάλιση του έργου αρχίζει µε την έναρξη ισχύος της σύµβασης και θα λήγει µε τη 
βεβαίωση περαίωσης των εργασιών. Στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω: 

i. Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 
 

ii. Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση 
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) 

(1) Ορίζονται τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων κατά την περίοδο εκτέλεσης και συντήρησης του έργου, κατά περιστατικό: 

 
Περιστατικό Ποσό (Ευρώ) 

(α) Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε   
πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθµό 
των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων 

Ελάχιστο 300.000 

(β)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά 
άτοµο και ατύχηµα  

Ελάχιστο 300.000 

(γ)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, µετά 
από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον 
αριθµό των παθόντων 

Ελάχιστο 750.000 

(δ)  Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη 
διάρκεια της ασφάλισης 

Ελάχιστο 1.500.000 

iii. Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 
Με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και η κατά τα άρθρα 657, 658 και 932 του 

Αστικού Κώδικα αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι του απασχολουµένου στο έργο 
εργατοτεχνικού προσωπικού, για τις πέραν του ΙΚΑ αποζηµιώσεις («ευθύνη εργοδότη» σε 
περίπτωση ατυχήµατος).Tα ελάχιστα ασφαλιστέα όρια κάλυψης της συγκεκριµένης ευθύνης 
θα είναι το ποσό των 300.000 Ευρώ ανά οµαδικό ατύχηµα και το ποσό των 1.000.000 Ευρώ 
συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης του έργου. 

Άρθρο 6ο 

Έκπτωση του Αναδόχου 
(Άρθρο 160 Ν. 4412/2016) 
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1 Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, ή δεν 
συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την 
σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος. 

2 Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά αν συντρέχει µία από τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται  στις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

3 Στο ίδιο άρθρο 160 περιγράφεται και η διαδικασία για κάθε περίπτωση των πιο πάνω 
παραγράφων και οι ενέργειες που απαιτούνται για την οριστικοποίηση ή άρση της 
έκπτωσης. 
 

Άρθρο 7ο 

Πειθαρχικές Ευθύνες ∆ιοικητικών Οργάνων 
(Άρθρο 141 Ν. 4412/2016) 

1. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του 
έργου αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα. 

2. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των οργάνων της ∆ιοίκησης περιγράφονται αναλυτικά 
στο άρθρο 141 του Ν. Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8ο 

Ποιότητα υλικών 
Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την Απόφαση 

∆ΙΠΑ∆ / ΟΙΚ/273/17-07-2012 (ΦΕΚ 2221 Β’ /30-07-2012) περί Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα και την απόλυτη 
έγκριση της Υπηρεσίας, ως προς την προσέλευση, διαστάσεις, εµφάνιση κ.λ.π., αυτά θα είναι 
κατάλληλα για ενσωµάτωση απαλλαγµένα από κάθε επιβλαβή πρόσµιξη ή ελάττωµα που θα 
µπορούσε να µειώσει την αντοχή ή την καλή εµφάνιση του έργου. Τα υλικά θα είναι 
σύµφωνα µε την απόφαση 5328/122 ΦΕΚ Β386/20.03.2007 του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. για την απαγόρευση διακίνησης ή ανάλωσης αδρανών υλικών χωρίς την 
σήµανση CE. 

Οσον αφορά  τα Λατοµεία – Ορυχεία ισχύουν τα κάτωθι: 
α. Για τη λήψη των απαιτούµενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών 

λατοµείου ή ορυχείου κ.λ.π., η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα λατοµείο ή 
ορυχείο.  

Για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών ισχύει η ευρωπαϊκή οδηγία 
89/106/ΕΟΚ, που  ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε : 

 ι. Το Π.∆. 334/11-10-1994 (Φ.Ε.Κ. 176/Α/25-10-1994) «Προϊόντα ∆οµικών 
Κατασκευών», µε το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση της 
σήµανσης CE και της επισήµανσης των κύριων χαρακτηριστικών τιµών των προϊόντων, και 

ιι. Την κοινή Απόφαση 5328/122/05-03-2007 (Φ.Ε.Κ. 386/Β/20-03-2007) των 
Υπουργείων Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Αδρανή ∆οµικών Έργων», µε την οποία καθίσταται 
υποχρεωτική η συµµόρφωση προς το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 των αδρανών υλικών για το 
σκυρόδεµα των ∆οµικών Έργων και υποχρεωτική, από 21-03-2008, η σήµανση CE σε όλα τα 
προϊόντα της Απόφασης αυτής. Η Απόφαση αυτή, είναι ιδιαίτερα σαφής, µε τα Άρθρα 2, 3 και 
4, ως προς την απαγόρευση της ενσωµάτωσης ή πώλησης ή διακίνησης ή ανάλωσης αδρανών 
υλικών χωρίς τη σήµανση CE για συγκεκριµένα προϊόντα µεταξύ των οποίων και τα 
σκυροδέµατα.  

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων εγκαταστάσεως και τρόπου 
οργανώσεως και λειτουργίας (τρόπος εκµεταλλεύσεως, έκταση και µορφή αποκαλύψεως, 
εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.π.) ανήκει στον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες 
πηγές αδρανών υλικών, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή ακόµα µε 
προµήθεια από τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις λατοµείων. 

Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για να 
απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι οι 
τιµές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαµβάνουν όλες 
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τις απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγω πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά ή 
κοινοτικά λατοµεία των αργών υλικών που θα είναι αναγκαία ή για την µίσθωση ή αγορά 
εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόµα και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν 
εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη 
εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνεις που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη 
εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που 
επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. β. Στις τιµές της προσφοράς του 
αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπέλασης 
που θα απαιτηθούν και µεταφορών των υλικών. 

Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καµία αξίωση για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης, 
λόγω πρόσθετων τυχόν µεταφορών, ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών 
εµφανίσεων ή λατοµείων, αποκάλυψης και δηµιουργίας ή εκµετάλλευσης και απόδοσης 
τούτων κ.λ.π. γ. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο 
προς τις προδιαγραφές (σκληρότητα, κοκκοµετρική διαβάθµιση, πλαστικότητα κ.λ.π.) των 
κάθε είδους υλικών που µπαίνουν στις εργασίες, γιατί εξυπακούεται ότι µε την υπογραφή της 
σύµβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε 
δόκιµα υλικά.  Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο 
από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα αυτού.  Συνεπώς, αν ορισµένες πηγές 
υλικών είναι, ή αποβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιµων υλικών, πρέπει ο 
ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες 
πηγές. 

Τα παραπάνω αποτελούν συµβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην 
αποκλειστική ευθύνη του. 

Και όσον αφορά  τους ∆ανειοθάλαµους υλικών επιχωµάτων και αµµοχαλίκων ισχύουν 
τα κάτωθι: 

α. Για την λήψη των απαιτούµενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και 
αµµοχαλίκων, υλικών, η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαµο ή 
ορυχείο. 
Ο ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών 
υλικών, που βρίσκονται στην εγγύτερη απόσταση από το έργο, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά 
των καταλλήλων θέσεων ή ακόµα µε καταβολή των δικαιωµάτων χρήσεως λειτουργούντων 
κοινοτικών ή ιδιωτικών δανειοθαλάµων ή ορυχείων.  Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν 
αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή 
υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι, οι τιµές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες δαπάνες από ιδιωτικούς ή 
κοινοτικούς δανειοθαλάµους ή ορυχεία των υλικών που είναι αναγκαία ή για τη µίσθωση ή 
αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόµη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα 
απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών (και από άλλη προηγούµενη 
ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και 
έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που 
επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.  

β. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωρίσει εγγράφως και εγκαίρως στην Επίβλεψη τις 
θέσεις λήψης δανείων και γενικότερα τις πηγές δανείων. 

Μέσα σε δύο (2) ηµέρες από τη γνωστοποίηση ο ανάδοχος θα εκτελέσει 
δειγµατοληψίες ελέγχου καταλληλότητας. Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από 5 
ηµερολογιακές ηµέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη :  

- ∆ιαγράµµατα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας µε εκτίµηση των κατά θέση 
ποσοτήτων που θα παρθούν.  

- Σχέδια εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφόσον πρόκειται είτε για δανειοθαλάµους από 
δηµόσιους χώρους είτε για δανειοθαλάµους από ιδιωτικούς χώρους και µάλιστα σε κοίτες 
χειµάρρων, στα οποία να φαίνεται η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και η 
διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων.  
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γ. Στις τιµές της προσφοράς του αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής 
και συντήρησης των οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν.  Στον ανάδοχο δεν θα 
αναγνωριστεί καµία αξίωση για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης λόγω δυσµενών συνθηκών 
µίσθωσης ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας. 

Άρθρο 9ο 

Ποιότητα εργασιών - Κακοτεχνίες 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε: 
Α) τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. 
Β) την περιγραφή και τους όρους του Τιµολογίου 
Γ) τα εγκεκριµένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. Εάν κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες 
πληµµελώς ή κακότεχνα ή όχι σύµφωνα µε τα παραπάνω, τίθεται σε εφαρµογή το άρθρο 159 
του Ν. 4412/2016. 

Ο καθορισµός από την µελέτη των οποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την 
εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες επί µέρους διαστάσεις και τρόπο 
εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε 
µέτρο για την άρτια εκτέλεση και λειτουργικότητα των διαφόρων ειδών κατασκευών που 
συνθέτουν κάθε τµήµα του έργου. 

Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων, διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται 
από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, είτε τέλος από τις οδηγίες ή 
διαταγές της Υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι άρτιο για την άµεση σύνδεσή του προς τα λοιπά 
τµήµατα του έργου. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο 
ανάδοχος υποχρεούται στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, 
αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του άνευ 
ετέρου και σε τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

Όλα τα υλικά κ.λ.π. που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι της καλύτερης ποιότητας της 
αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίµηση από την 
εγχώρια βιοµηχανία και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε εξαίρεση εκείνα που δεν 
προσφέρονται στην Ελλάδα. 

Επίσης, όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων, θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα 
συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Εµπορίου και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθώς επίσης και µε τα 
συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του 
αρµόδιου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 
ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές, κ.λ.π. 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την 
εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος 
αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών 
αυτών. 

Ο εργολάβος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των 
υλικών που παραδίδονται σ΄ αυτόν από τον εργοδότη, εφ΄ όσον έγκαιρα τα αναφέρει 
εγγράφως. 

Τα παραπάνω υλικά, παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, 
µετά δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε 
βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν θα συµβούν στα υλικά αυτά. 

Πριν από κάθε παραγγελία, τα υλικά, µηχάνηµα ή συσκευή, εγκρίνεται από την 
Υπηρεσία, ως εξής:  
 ΄Αν πρόκειται για υλικά “σειράς” βιοµηχανικής παραγωγής, θα προσκοµίζονται στην 
Υπηρεσία προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγµατα. 
 ΄Αν πρόκειται για υλικά αυτοσχέδια που πρόκειται να παραχθούν ειδικά για το εν λόγω 
έργο, θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα. 
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 Τα παραπάνω δείγµατα κ.λ.π. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται 
από αυτήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του εργολάβου λόγω 
εκλογής. 
 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της, κάθε υλικό, µηχάνηµα 
ή συσκευή που δεν θα είναι σύµφωνη µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω 
 ΄Όλα τα ανωτέρω µηχανήµατα και συσκευές, πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστού, η δε επίβλεψη, θα µπορεί να παραπέµπει αυτά για 
εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, Πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, 
συσκευών κ.λ.π, να υποβάλλει στη ∆/νουσα Υπηρεσία, πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία 
υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των 
ανωτέρω υλικών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα 
παρακολούθησης και ελέγχου της Υπηρεσίας στα εργοστάσια ή εργοτάξια παραγωγής των 
υλικών. 

Άρθρο 10ο 

Απολογιστικές εργασίες 
Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισµό ή που δεν προβλέφθηκαν ή δεν 

προβλέπονται από αυτό, αλλά δεν µπορούν να επιµετρηθούν θα αποτιµώνται µε απολογιστικό 
σύστηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 11ο 

Αυξοµειώσεις εργασιών – νέες εργασίες 
1. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται µε τις διατάξεις του άρθρου 156 

του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) όπως ισχύει. 
2. Προκειµένου να εκτελεσθούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη 

µελέτη ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών 
Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

3. Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) 

4. Στην περίπτωση σύνταξης Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) 

Άρθρο 12ο 

Ποιότητα και προέλευση υλικών και υλικά που χορηγούνται από την Υπηρεσία 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τα υλικά που χορηγούνται από την Υπηρεσία 

για ενσωµάτωση αφαιρούµενη της αξίας τους από το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου χωρίς 
αποζηµίωση και υποχρεούται να συµµορφώνεται. 

Άρθρο 13ο 

Επείγουσες πρόσθετες εργασίες 
Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 4412/2016. 
Άρθρο 14ο 

Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωµών 
Οι λογαριασµοί και οι πιστοποιήσεις συντάσσονται κατά µήνα, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 152 του Ν4412/2016. 
Άρθρο 15ο 

Επιµέτρηση εργασιών 
Για τον τρόπο µέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών, ισχύουν αυτά που ορίζονται 

από το άρθρο 151 του Ν4412/2016 και τα Τιµολόγια της Εργολαβίας, η Τεχνική Περιγραφή, η 
Τεχνική, η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του εργου. 

Για κάθε είδους εργασίες που δεν ορίζεται παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, 
επιµετρούνται και πληρώνονται οι µονάδες που πραγµατικά εκτελούνται υπόψη οποιαδήποτε 
αντίθετη συνήθεια. 

Άρθρο 16ο 
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Εργασίες εκτελούµενες από την Υπηρεσία ή από άλλους Αναδόχους 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παρακωλύσει την εκτέλεση εργασιών από άλλους 

εργολήπτες χρησιµοποιούµενων από τον κύριο του έργου σε εργασίες µη περιλαµβανόµενες 
στη σύµβαση του και να διευκολύνει την εκτέλεση µε τα από αυτόν χρησιµοποιούµενα µέσα, 
ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε κανένα εµπόδιο να µην 
παρεµβάλλεται από αυτόν στις εκτελούµενες από τον Κύριο του έργου ή από άλλους 
αναδόχους, εργασίες. 

Άρθρο 17ο 

Ηµερολόγιο έργου – Αφανείς εργασίες 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, δεν θα τηρείται ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το 

άρθρο 146 του Ν4412/2016. 
Ο Εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών, να συντάσσει και 

να υποβάλλει για έλεγχο Λεπτοµερή ∆ιαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και 
σχηµατική τοµή όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος 
των εκάστοτε εκτελουµένων τµηµάτων, είτε είναι εµφανή, είτε αφανή. 

Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται συµβατικά στο έργο, θα καταρτίζονται 
κατά το χρόνο εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων, Πρωτόκολλο αφανών εργασιών, όπου 
θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές και την µελέτη, αλλιώς 
θα θεωρούνται άκυρες και οι εργασίες ότι δεν εκτελέσθηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να 
πιστοποιηθούν (άρθρα 136, 151 & 152 του Ν4412/2016). Επίσης λαµβάνεται υπόψη για τις 
αφανείς εργασίες η παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 

Ευθύνη του Αναδόχου για την  
εφαρµογή της Μελέτης και για την ποιότητα του έργου 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν4412/2016 (ΦΕΚ 
Α΄147/2016), καθώς και των συµβατικών τευχών, τόσο για την εφαρµογή της Μελέτης όσο και 
για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο πάσης 
φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα 
τρόπο από την ευθύνη. 

Επίσης ο Ανάδοχος, είναι εξ΄ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών 
που θα χρησιµοποιήσει και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων 
συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
∆οκιµές Εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων, να 
κάνει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (εκτός από την αξία του απαιτουµένου 
ηλεκτρικού ρεύµατος και των καυσίµων) τις δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι 
πλήρους ικανοποίησης των επιθυµητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται 
Πρωτόκολλο δοκιµών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα Μηχανικό και τον Ανάδοχο 
και θα περιλαµβάνεται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
Ο Ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την 

παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλλει στην επίβλεψη σε δύο 
(2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης 
των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν από αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές, 
καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του 
έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης Πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει 
στο προσωπικό του κυρίου του έργου, την χρήση και τον χειρισµό των εγκαταστάσεων. 
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Κατά τον χρόνο της εγγύησης, ο Εργολάβος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά 
χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς 
πρόσθετη αµοιβή σ΄ αυτό. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος; δεν επανορθώσει τη ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο 
ίδιος µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει 
δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ΄ ευθείας σε βάρος και για λογαριασµό του 
Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
Κατασκευαστικά σχέδια  -  Λήψη φωτογραφιών 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µετά την αποπεράτωση των εργασιών και Πριν από 
την Προσωρινή Παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) 
αντίγραφα στην Υπηρεσία: 

Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων όπως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν, που 
να περιλαµβάνουν Λεπτοµερή ∆ιαγράµµατα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες τους, 
φωτογραφίες κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Λ.7603/5-2-60 Εγκύκλιο 20 του Υπ. 
Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων ΄Έργων. 

Άρθρο 21ο 

Τελικός λογαριασµός 
Ο τελικός λογαριασµός, εκδίδεται βάσει του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του 

Έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 152 του 
Ν4412/2016. 

Τα παραπάνω στοιχεία, αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του 
εξοφλητικού λογαριασµού, έντυπα δε ή αντίγραφα αυτών, επισυνάπτονται σε αυτόν. 

Πριν από τη θεώρηση του Τελικού Λογαριασµού, καθώς και όλων των ενδιάµεσων 
Λογαριασµών, ο ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµόδιου Υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. 
και λοιπών ταµείων, ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου 
ασφαλιστικής εισφοράς. 

Άρθρο 22ο 

Τελικές επιµετρήσεις – Τελικός συνοπτικός επιµετρητικός πίνακας 
Ως προς τις επιµετρήσεις, τον τελικό συνοπτικό επιµετρητικό πίνακα ισχύουν τα 

οριζόµενα από το άρθρο 151 του Ν4412/2016. 
Άρθρο 23ο 

Κρατήσεις - Εισφορές 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των νόµιµων κρατήσεων , φόρων κ.λ.π. υπέρ 

του ∆ηµοσίου και υπέρ τρίτων, εκτός από αυτούς που καταργήθηκαν µε το Ν. 1642/1986 “για 
την εφαρµογή του φόρου προστιθέµενης αξίας”, ο ∆ε κύριος του έργου βαρύνεται µε το φόρο 
προστιθέµενης αξίας. 

Άρθρο 24ο 

Εργολαβικό όφελος 
1. Το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους και γενικών εξόδων ορίζεται όπως παρακάτω: 
� Για έργα από πιστώσεις Κρατικού προϋπολογισµού 28% 
� Για έργα από πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων 18% 

Άρθρο 25ο 

Ευθύνες ατυχηµάτων 
Ο ανάδοχος υποχρεούται σύµφωνα µε τις διατάξεις να έχει ασφαλισµένο το 

εργατοτεχνικό προσωπικό φέροντος ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα, οφειλόµενο σε 
πληµµελή λήψη µέτρων ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται 
κοντά από το εργοτάξιο, γι’ αυτό θα µεριµνά για την τοποθέτηση σηµάτων κινδύνου ηµέρας 
και νύχτας. 
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Ειδικότερα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α’) “ Ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.K”.  

Άρθρο 26ο 

Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
(άρθρο 138 του Ν4412/2016) 

26.1Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αµοιβή: 
� Να διαθέτει τα απαιτούµενα τοπογραφικά όργανα. 
� Να λαµβάνει φωτογραφίες πριν και µετά την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της επίβλεψης µε δικές του δαπάνες. 
� Να αποµακρύνει τα άχρηστα υλικά από το χώρο του εργοταξίου, µόλις τελειώσουν 

οι εργασίες. 
� Να λαµβάνει στοιχεία µε βάση τα οποία θα εκτελέσει το έργο, δηλαδή µετά τη 

σύµβαση ορίζεται προθεσµία κατά την κρίση της επίβλεψης η οποία δε µπορεί να 
υπερβεί τις 15 (δεκαπέντε) ηµέρες για τη λήψη των απαιτούµενων για την 
εκτέλεση του έργου στοιχείων τα οποία θα τεθούν από τον Ανάδοχο µέσα στην 
προθεσµία αυτή υπόψη του επιβλέποντα για έγκριση. Αν παρέλθει η προθεσµία 
αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ποινική ρήτρα ή και έκπτωση τα οποία διέπονται 
από το άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

26.2Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, 
όλα τα προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75, όπως αυτό 
συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 

26.3Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την 
έκδοση κάθε κατά νόµων άδειας, καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος, 
για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης 
υποχρεώνεται να υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις µε ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ∆.Ε.Υ.Α., κ.λ.π. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγµατοποίησή 
τους. 

26.4Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που 
απαιτούνται από το νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να 
ληφθούν σ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π.∆. 447/75 περί 
ασφάλειας των εν τοις οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών, το Π.∆. 778/80 
περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών και το Π.∆. 1073/81 
Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµικών και 
πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού, και κάθε άλλη διάταξη που 
ισχύει, καθόλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. Επίσης ισχύουν οι διατάξεις του 
Π.∆. 305/96 ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ. καθώς 
και του Ν. 1430/84 και του Ν. 1468/85. 

26.5Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχηµάτων 
αστυνοµικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή 
βλάβη, που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν 
άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση του έργου. 

26.6Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµπληρώσει και να τηρεί τα οριζόµενα στο ΣΑΥ και ΦΑΥ 
κατά τα στάδια κατασκευής του έργου. 

26.7Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης, δαπάνης του, να προµηθευτεί 
και να τοποθετήσει, στέρεα και καλαίσθητα, πινακίδα µε τα στοιχεία του έργου, σε 
περίοπτη θέση στο εργοτάξιο.Η πινακίδα θα κατασκευασθεί βάσει σχεδίου της Υπηρεσίας. 

26.8Ο ανάδοχος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούµενα σήµατα και 
πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη 
συντήρησή τους. 

26.9Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ΄ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα 
που θα οφείλεται στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. 
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26.10 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, 
όλες τις απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ’ αυτή διαταγές και εντολές των διαφόρων 
Αρχών, σχετικά µε µέτρα ελέγχου και ασφάλειας σ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου. 

26.11 Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά 
την εκτέλεση του έργου, απασχολούµενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην 
περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σ’ αυτό. 

26.12 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυµα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και τα κατά κατηγορία εργαζοµένων Ταµεία 
Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται στις 
περί ΙΚΑ διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το 
κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 

26.13 Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 34 
του Π.∆. 609/85. 

26.14 Σύµφωνα µε µε τις διατάξεις των αποφάσεων ∆ΕΕΠοικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 
Β΄), ∆ΙΠΑ∆οικ.611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β’), ∆ΙΠΑ∆οικ. 501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β’) 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εκπονήσει πριν την έναρξη του έργου Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Πρότυπο ISO 10005 1995 ή σε άλλο από τα διεθνώς 
αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας.  Την ποιότητα των δηµόσιων έργων αφορούν και οι 
παρακάτω αποφάσεις α). ∆ΕΕΠΠοικ. 4/19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β’), β). ∆ΕΕΠΠοικ. 
110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β’) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων καθώς και γ). η ∆14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β’) του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.  
Ο ανάδοχος πρέπει να εναρµονιστεί µε τις απαιτήσεις του εγγράφου µε αριθµό πρωτ. 
∆ΙΠΑ∆/οικ./12-01-2009 Αποφαση του Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα «οδηγίες για την 
παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ). 

26.15 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει την Περιβαλλοντική νοµοθεσία  και 
ειδικότερα τους περιβαλλοντικούς όρους της υπ’ αρίθµ. µε Αριθ. Πρ.                               
……./….-….-2019 Απόφασης περί «µη αναγκαιότητας τήρησης της διαδικασίας 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων  του  υποέργου», της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆.-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΚΟΥ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ. 

26.16 Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 τον Ν.4412/16, απαιτείται να 
αποδείξουν ότι συµµορφώνεται µε τα κάτωθι συστήµατα διαχείρισης: 

  α) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001 
β) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος  σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 14001 

26.17 Η ύπαρξη και λειτουργία συστηµάτων εναλλακτικής    διαχείρισης στην Π.Ε. ΈΒΡΟΥ 
έχει διαπιστωθεί κατά τη σύνταξη της µελέτης των τευχών δηµοπράτησης και λήφθηκε 
υπόψη στον προυπολογισµό του έργου, µε την προσθήκη των απαιτούµενων 
χιλιοµετρικών απόστασεων του πλησιέστερου χώρου αδειοδοτηµένης εταιρείας 
διαχείρισης των προϊόντων Α.Ε.Κ.Κ..  

Ο προσδιορισµός της πλησιέστερης θέσης απόθεσης και επεξεργασίας των προϊόντων 
Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) υπολογίστηκε σε έκταση, 
της Α.Ε. «ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Μ.-ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ. Ο.Ε.» που βρίσκεται στο ∆ήµο 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ στη θέση 2ο χιλ. κόµβος ΒΙ.ΠΕ. Αλεξ/πολης-∆ωρικό, της Π.Ε. 
ΕΒΡΟΥ.  
26.18 Το είδος των αποβλήτων που θα προκύψουν στο έργο περιλαµβάνει τα αποξηλωµένα 

τεµάχια ασφαλτικής στρώσης καθώς και τα υλικά κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδοµών 
π.χ. καθαιρέσεις σκυροδεµάτων. 
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 Η διαχείριση των αποβλήτων του εν λόγω έργου, θα γίνει µέσω της προώθησής τους σε 
συγκεκριµένη αδειοδοτηµένη εταιρεία που θα προσδιορίσει ο Ανάδοχος, για την 
εναλλακτική διαχείριση τους µε όρους µέτρα και προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες 
διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010). 

26.19 Επειδή η σχετική δαπάνη διαχείρισης  των προϊόντων Α.Ε.Κ.Κ.  και ειδικότερα το 
κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την 
επέκεινα διαχείριση τους, αποτελεί µικρό ποσοστό της συνολικής δαπάνης του εν λόγω 
έργου, πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαµόρφωση της προσφοράς του υποψήφιου 
αναδόχου και να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνεται στο ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε. και δεν θα δοθεί 
ουδεµία επιπλέον αποζηµίωση.  

26.20 Επισης δεν θα δοθεί επιπλέον αποζηµίωση διαφοράς χιλιοµετρικών απόστασεων, για 
την µεταφορά των προϊόντων  σε  αδειοδοτηµένης εταιρείας διαχείρισης των προϊόντων 
Α.Ε.Κ.Κ. που βρίσκεται σε  πιο µεγάλη απόσταση  από αυτή που υπολογίστηκε στη 
µελέτη. 

26.21 Με την υπογραφή της σύµβασης  να υποβληθεί στην Υπηρεσία µας από τον Ανάδοχο η 
Σύµβαση µε το εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και µε την 
αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής  ή  κατεδάφισης , να 
κατατεθεί  στην Υπηρεσία µας βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από το εγκεκριµένο 
σύστηµα εναλακτικής διαχείρισης.  

 
 

 
Άρθρο 27ο 

Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37παρ.7). 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : 
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο 
χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των 
µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την 
αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να 
διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 
(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ 
στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής 
γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον 
τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα 
ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι 
του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 
άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, 
Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
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3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα : 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος 
_________Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια 
επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 
γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι 
από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : 
Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα 
ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελούν τµήµα 
της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 
παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα 
µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του 
δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων 
εργασιών, πολιτική ασφάλειας,  οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).  
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των 
κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο 
εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην 
πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη 
συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται 
στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 
(αρ. 37 και 182). 2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 
(αρ. 3παρ.4), όταν :  
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 
του ενός συνεργεία στην κατασκευή. β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν 
ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).  
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 
έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 
εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 
εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ 
φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην ε κπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κ ατάρτιση τ ου Φ ΑΥ 
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 
50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο 
και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε 
απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων : 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 
αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο 
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την 
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 
και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των 
οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και 
να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που 
λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την 
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό 
µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 
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αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 
ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) 
και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 
µε το Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε 
αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται 
παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του 
ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήµατος. 
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 
µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, 
παρ.2). 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τ ους κ ινδύνους τ 
ων ε γκαταστάσεων α υτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος 
Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, 
ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : 
Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(αρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 
14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά 
µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει 
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : 
Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής 
ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση -
εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 
των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  
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- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 
αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 
φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : 
Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) 
και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η 
τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από 
φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 
304/00 (αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: 
Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, 
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, 
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 
και αρ.4. παρ.7 ). 
5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών 
του εκτελούµενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
5.1 Κατεδαφίσεις : 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, 
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 
Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 
21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια 
και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. 
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 
και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή 
άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, 
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η 
τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10) 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε 
χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 
(αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, 
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
A. ΝΟΜΟΙ 
Ν. 495/76 
Ν. 1396/83 
Ν. 1430/84 
Ν. 2168/ 93 
Ν. 2696/99 
Ν. 3542/07 
Ν. 3669/08 
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Ν. 3850/10 
Ν. 4030/12 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 
Π. ∆. 413/77 
Π. ∆. 95/78 
Π. ∆. 216/78 
Π. ∆. 778/80 
Π. ∆. 1073/81 
Π. ∆. 225/89 
Π. ∆. 31/90 
Π. ∆. 70/90 
Π. ∆. 85/91 
Π. ∆. 499/91 
ΦΕΚ 337/Α/76 
ΦΕΚ 126/Α/83 
ΦΕΚ 49/Α/84 
ΦΕΚ 147/Α/93 
ΦΕΚ 57/Α/99 
ΦΕΚ 50/Α/07 
ΦΕΚ 116/Α/08 
ΦΕΚ 84/Α/10 
ΦΕΚ 249/Α/12 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΦΕΚ 128/Α/77 
ΦΕΚ 20/Α/78 
ΦΕΚ 47/Α/78 
ΦΕΚ 193/Α/80 
ΦΕΚ 260/A/81 
ΦΕΚ 106/Α/89 
ΦΕΚ 31/Α/90 
ΦΕΚ 31/Α/90 
ΦΕΚ 38/Α/91 
ΦΕΚ 180/Α/91 
-11- 
Π. ∆. 395/94 
Π. ∆. 396/94 
Π. ∆. 397/94 
Π. ∆. 105/95 
Π. ∆. 455/95 
Π. ∆. 305/96 
Π. ∆. 89/99 
Π. ∆. 304/00 
Π. ∆. 155/04 
Π. ∆. 176/05 
Π. ∆. 149/06 
Π. ∆. 2/06 
Π. ∆. 212/06 
Π. ∆. 82/10 
Π. ∆. 57/10 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΥΑ 130646/84 
ΚΥΑ 3329/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91 
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ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 
ΦΕΚ 220/Α/94 
ΦΕΚ 220/Α/94 
ΦΕΚ 221/Α/94 
ΦΕΚ 67/Α/95 
ΦΕΚ 268/Α/95 
ΦΕΚ 212/Α/96 
ΦΕΚ 94/Α/99 
ΦΕΚ 241/Α/00 
ΦΕΚ 121/Α/04 
ΦΕΚ 227/Α/05 
ΦΕΚ 159/Α/06 
ΦΕΚ 268/Α/06 
ΦΕΚ 212/Α/06 
ΦΕΚ 145/Α/10 
ΦΕΚ 97/Α/10 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΦΕΚ 154/Β/84 
ΦΕΚ 132/Β/89 
ΦΕΚ 138/Β/91 
ΦΕΚ 187/Β/93 
ΦΕΚ 765/Β/93 
Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
ΥΑ 3046/304/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 
ΥΑ 21017/84/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΦΕΚ 450/Β/94 
ΦΕΚ 451/Β/93 
ΦΕΚ 301/Β/94 
ΦΕΚ 73/Β/94 
ΦΕΚ 978/Β/95 
ΦΕΚ 677/Β/95 
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ΦΕΚ 1035/Β/96 
ΦΕΚ 113/Β/97 
ΦΕΚ 987/Β/99 
ΦΕΚ 1186/Β/03 
ΦΕΚ 708/Β/03 
ΦΕΚ 420/Β/11 
ΦΕΚ 59/∆/89 
ΦΕΚ 1035/Β/00 
ΦΕΚ 1176/Β/00 
ΦΕΚ 686/Β/01 
ΦΕΚ 266/Β/01 
ΦΕΚ 16/Β/03 
ΦΕΚ 905/Β/11 
ΦΕΚ 1287/Β/09 
ΦΕΚ 155/Β/96 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
 

Άρθρο 28ο 

Οριστική Παραλαβή 
Θα γίνει σε διάστηµα 15 µηνών από τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου, σύµφωνα µε 

τα άρθρο 171, παράγραφος 1 και 172 του Ν. 4412/2016. 
Ο ανάδοχος για το διάστηµα που µεσολαβεί από την Βεβαίωση περαίωσης έως την 

οριστική παραλαβή είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 157 και 159 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 29ο 

Αναθεώρηση τιµών 
 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας της εργολαβίας της σύµβασης θα 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και οι ισχύουσες κατά την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ   28/06/2019 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ  
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  Α΄β 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 28/06/2019 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 
 

ΜΗΝΑΪ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Α’β 
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