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ΔΡΑΜΑ 
Απρίλιος 2017 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔ0ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                                  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ                    
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                              
 

 
 
 
Αντικείμενο 
Μελέτης: 
 
 
 
 
 
Προεκτιμώμενη 
αμοιβή  
(με απρόβλεπτα και  
Φ.Π.Α. 24%): 

 
«Μελέτη στατικού ελέγχου και 
αποκατάστασης προβλημάτων 
φορέα και βάθρων της γέφυρας του 
ποταμού Νέστου επί της Ε. Ο. 14 
Δράμα – Παρανέστι – Όρια 
Ν.Δράμας/Ν. Ξάνθης» 
 
 
 
79.185,57 € (Με ΦΠΑ) 
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Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στην Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 
ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-05:  
 
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές 
Αποφάσεις: 
 
α) ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005: «Α’ Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την 

διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν3316/2005», και 
 
β) ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006: «Β’ Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την 

διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν3316/2005»  
 
και συγκεκριμένα βάσει των κάτωθι:  
 
ΤΜΗΜΑ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
ΤΜΗΜΑ Β’: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:  ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ2017 = 1,203. 
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Β2.1 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Φυσική ποσότητα Φ = ΒxL ΤΕΧ.5Α §1.1 
 

Μήκος γεφύρωσης  L=200m  

Πλάτος γεφύρωσης Β=9,00m 

Φ =1.800m2 

 

Τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας σ (€/m2)  
σ = 1300 + 4Lmax + 5,5Havg 

ΤΕΧ.5Α §1.2 

Μήκος φατνώματος Lmax =25,00m  

Ύψος βάθρων Havg = 5,00m 

 
 
σ =1.427,50€/m2 

 

Συντελεστής τκ (2017) (τκ) = 1,203  

Συντελεστής αμοιβής β = κ + 
3

6,5

  ΤΕΧ.2 §1 

Για κατηγορία Δ: κ = 1,50 μ = 37,0 (προένταση , πάσσαλοι) 

                        
  βIV = 3,01% 

ΤΕΧ.2§2,ΤΕΧ.3 §1.4 

ΤΕΧ.2 §1 Συνολική αμοιβή μελέτης Α= (τκ) β σ Φ ,  
= 1,203 x 3,01% x 1.427,50 x 1.800 =   

  Α  =93.042,37€ 
 

Μείωση σταδίου οριστικής μελέτης   20% 
Αύξηση δυναμικής ανάλυσης            50% 
Έλεγχος στατικής επάρκειας             40%    χωρίς αμοιβή εκτέλεσης εργασιών 

ΤΕΧ.6Α §3 

ΤΕΧ.6Α §5 

ΤΕΧ.6Α §13 

Συνολική αμοιβή ελέγχου στατικής επάρκειας 
93.042,37 x (0,60x0,80+0,30+0,10) x 1,50 x 0,40  = 49.126,37€ 

 

Απρόβλεπτα 15%      7.368,96€  

Εκτέλεση ελέγχων       7.364,00€ (Β2.2) 

ΣΥΝΟΛΟ = 63.859,33€  

Φ.Π.Α. (24%)    15.326,24€  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. = 79.185,57€  
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Β2.2 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ (Αποτύπωση Γεωμετρίας και Υλικών) 
1. ΓΤΕ.2.78 Αποκοπή και έλεγχος αντοχής σε θλίψη κυλινδρικού δοκιμίου (καρότου) σκυροδέματος από έτοιμες 

κατασκευές.  
3 πυρήνες ανά είδος δομικού στοιχείου (ακρόβαθρο, μεσόβαθρο, πτερυγότοιχοι, πλάκα), συνολικά 3 x 4 = 12 
τμχ  
3 πυρήνες από δοκούς ανωδομής ανά φάτνωμα, συνολικά 3 x 8 = 24 τμχ 
Σύνολο πυρήνων 12 + 24 = 36 τμχ 
36 τμχ x 34 €/τμχ = 1.224 € 

 
2. ΓΤΕ.2.81 Έλεγχος σκυροδέματος με κρουσίμετρο. 

1 δεκάδα ανά θέση, 1 θέση ανά κάθε δομικό στοιχείο υποδομής (2 ακρόβαθρα, 7 μεσόβαθρα, 4 πτερυγότοιχοι), 
συνολικά 1x (2+7+4) = 13 θέσεις 
και 1 δεκάδα ανά θέση, 2 θέσεις ανά είδος δομικού στοιχείου ανωδομής (δοκοί, πλάκα) για κάθε φάτνωμα, 
συνολικά 2 x (1+1) x 8 = 32 θέσεις 
Σύνολο κρουσιμετρήσεων 13 + 32 = 45 θέσεις 
45 θέσεις x 8 €/θέση = 360 € 

 
3. ΓΤΕ.2.82 Έλεγχος σκυροδέματος με υπέρηχους. 

1 θέση ανά κάθε δομικό στοιχείο υποδομής (2 ακρόβαθρα, 7 μεσόβαθρα, 4 πτερυγότοιχοι), συνολικά 1 x (2+7+4) 
= 13 θέσεις 
και 2 θέσεις ανά είδος δομικού στοιχείου ανωδομής (δοκοί, πλάκα) για κάθε φάτνωμα, συνολικά 2 x (1+1) x 8 = 
32 θέσεις 
Σύνολο δοκιμών υπέρηχου 13 + 32 = 45 θέσεις 
45 θέσεις x 22 €/θέση = 990 € 

 
3. Ν.Τ.1  Μαγνητική ανίχνευση οπλισμών ή εύρεση με καθαίρεση επικάλυψης. 

4 θέσεις ανά είδος δομικού στοιχείου υποδομής (ακρόβαθρο, μεσόβαθρο, πτερυγότοιχοι), συνολικά 4 x 3 = 12 
θέσεις 
3 θέσεις ανά είδος δομικού στοιχείου ανωδομής (δοκοί, πλάκα),  
συνολικά 3 x 2 = 6 θέσεις 
Σύνολο ανιχνεύσεων οπλισμού 12 + 6 = 18 θέσεις 
18 θέσεις x 30 €/θέση = 540 € 
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4. ΓΤΕ.1.52 Εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού εκτέλεσης επί τόπου δοκιμών. 

Κρουσιμετρήσεις, υπέρηχοι, μαγνητική ανίχνευση οπλισμών, λήψη καρότων: 
Απόσταση T=150km, (κατ΄ εκτίμηση): 
(200+2,7x150km) = 605 € 

 
3. Ν.Τ.2  Ειδικό όχημα επιθεώρησης και εκτέλεσης ελέγχων σε γέφυρες υδάτινων κωλυμάτων. 

Χρήση για 2 ημέρες. Ενοικίαση 1.500 €/ημέρα (όχημα και έξοδα διαμονής χειριστή) 
2 ημέρες x 1.500 €/ημέρα = 3.000 € 

 
Συνολική αμοιβή ελέγχων: για τα άρθρα του ΓΤΕ (συντελεστής τκ=1.203) : 
Αελ=(1.224€ + 360€ + 990€ + 605€) x 1,203 + 540€ + 3.000€ -> Αελ= 7.364,00 € 
 
 

 

 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ  

 
 

Μαρία Παγκάλου 

Πολιτικός Μηχανικός 

Θεόδωρος Σιδηρόπουλος  

Τοπογράφος Μηχανικός 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την υπ’ αρ. 340/2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ΑΜΘ (ΑΔΑ : ΩΤΥΩ7ΛΒ-ΩΔΠ) 
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