

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 455/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του ανασυνταγμένου Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση - Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας στη νήσο Θάσο», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Ιουνίου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μ.μ** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε) σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/88259/2460/24-6-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ναλμπάντης Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Μουλταζά Ταρκάν** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος και 8) **Γρανάς Αρχέλαος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 6) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 9) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος. οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθόντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 22ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής επιτροπής Βουρβουκέλης Οδυσσέας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 455: Εισηγούμενο το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 185247/5844/22-6-2022 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
3. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
4. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Της αριθ. Δ.Δ. οικ. 1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026/τ.Β'/13-04-2016) απόφασης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί: «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΔ:οικ. 4099/14-06-2018 (ΦΕΚ 2696/τ.Β'/09- 07-2018) απόφαση.

Αφού λάβαμε υπόψη:

α. Τον ηλεκτρονικό φάκελο του διαγωνισμού του έργου με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 185598 και αριθμό δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009762855 2021-12-16, όπου η υποβολή των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 17-01-2022 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών υλοποιήθηκε στις 20-01-2022.

β. Το ανασυνταγμένο Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε στις **21.06.2022**.

γ. Το άρθρο 4 §4.1 της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας) και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό», προς έγκριση.

Συγκεκριμένα το Πρακτικό Ι αναφέρει τα εξής: «Στις **21.06.2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00**, συνήλθε εξ αποστάσεως (τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικά μέσα) η Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής Ε.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ.8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση **783/2021** της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι να αξιολογήσει τις συμπληρωματικές εξηγήσεις του μειοδότη «**ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.**» που υποβλήθηκαν κατόπιν της 135282/4244/23-05-2022 πρόσκλησης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ **185598** και αριθμό δημοσίευσης στο **ΚΗΜΔΗΣ: 21PR0C009762855 2021-12-16**.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:

Τακτικά μέλη	Ειδικότητα	Ιδιότητα
Ζιώγας Γεώργιος	Πολιτικός Μηχανικός	Πρόεδρος
Σκοτίδα Χρυσάνθη	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	1 ^ο Τακτικό Μέλος
Γανίτη Αθανασία	Πολιτικός Μηχανικός	2 ^ο Τακτικό Μέλος

Με την υπ' αριθ. 116/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΑ87ΛΒ-ΕΔ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (πρακτικό 6/2022) εγκρίθηκε το από 20-01-2022 Πρακτικό Ι, με το οποίο η Ε.Δ. πρότεινε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα **"ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε."** ως προσωρινού αναδόχου.

Με την (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 436/21.03.2022 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα **"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε."**, η οποία εξετάστηκε στις 20-04-2022 με αριθμό απόφασης του 3ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 704/2022, έγινε δεκτή η πρώτη και ακυρώθηκε η υπ' αριθ. 116/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΑ87ΛΒ-ΕΔ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (πρακτικό 6/2022).

Με την υπ' αριθ. 135282/4244/23-05-2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, κλήθηκε ο μειοδότης «**ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.**» να προσκομίσει εξηγήσεις-διευκρινίσεις, συνοδευόμενες από ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία, για σημεία της προσφοράς του στα οποία εντοπίστηκαν ελλείψεις κοστολόγησης και υπερκοστολογήσεις, εντός είκοσι (20) ημερών. Ο οικονομικός φορέας «**ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.**» υπέβαλε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, εμπρόθεσμα στις 10-06-2022, έγγραφο με το οποίο αναφέρει ότι η προσφορά του παρουσιάζει **τελικά** ζημία ποσού 20.155,61€, αναλύοντας τα επί μέρους κόστη καθώς και το κόστος μεταφοράς ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση του στον Λιμένα Θάσου που δεν είχε υπολογίσει στην αρχική αιτιολογική έκθεση της προσφοράς του.

Η Ε.Δ. αξιολόγησε τις παρεχόμενες πληροφορίες και οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η προσφορά της μειοδότης εταιρείας καθίσταται απορριπτή διότι διαπιστώθηκε ότι είναι ζημιολόγος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν. 4412/16.

Κατόπιν αυτών, η Ε.Δ. προέβη στην ανασύνταξη του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ του από 14-02-2022 Πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου του θέματος ως εξής:

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.	15,00%
2	ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ	2,95%
3	ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ	1,32%

Ακολούθως, η Ε.Δ. ολοκλήρωσε τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού με το οποίο εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή:

α. την ανασύνταξη του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ του από 14-02-2022 Πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου **«Αποκατάσταση - Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας στη νήσο Θάσο»** ως ανωτέρω,

β. την ανάκληση της υπ' αριθ. 116/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΑ87ΛΒ-ΕΔ3) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (πρακτικό 6/2022) και

γ. την **ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 15,00%** και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς έγκριση, σύμφωνα με την παρ. (η) του άρθρου 4.1 της διακήρυξης, την παρ. 1ε του άρθρου 98 και την παρ. 1ε του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».

Μετά τα παραπάνω διαβιβάζουμε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το ανασυνταγμένο Πρακτικό Ι της Επιτροπής διαγωνισμού και η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

- την **ανάκληση** της υπ' αριθ. 116/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΑ87ΛΒ-ΕΔ3) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (πρακτικό 6/2022)
- την **έγκριση** του ανασυνταγμένου ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ του από 14-02-2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και
- την **ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.»** με προσφορά δαπάνης εργασιών 686.081,34 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση **15,00 %**, του έργου:
«Αποκατάσταση- Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας στη νήσο Θάσο».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο: «Αποκατάσταση - Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας στη νήσο Θάσο», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. εγκρίνει το ανασυνταγμένο Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του παραπάνω έργου και συγκεκριμένα :

- την **ανάκληση** της υπ' αριθ. 116/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΑ87ΛΒ-ΕΔ3) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (πρακτικό 6/2022)
- την **έγκριση** του ανασυνταγμένου ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ του από 14-02-2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και
- την **ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.»** με προσφορά δαπάνης εργασιών 686.081,34 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 15,00 %, του έργου:
«Αποκατάσταση - Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας στη νήσο Θάσο».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 455/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**