

[illegible]

18	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1,00	36,00	36,00	
19	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1,15	5.000,00	5.750,00	
20	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	100,00	120,00	
21	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	22.800,00	10.260,00	
22	Δ-5.1	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4321Β	m ²	7,43	100,00	743,00	
23	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421.Β	ton	81,54	3.280,00	267.451,20	
24	Δ-9.2	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	11,21	22.800,00	255.588,00	
Άθροισμα ομάδας Δ.								539.948,20
ΟΜΑΔΑ Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
25	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	45,00	160,00	7.200,00	
26	E-2	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	ΟΔΟ-2653	m	2,90	32,00	92,80	
27	E-4.1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ-2653	m	12,05	8,00	96,40	
28	E-4.2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	kg	2,70	22,00	59,40	
29	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	3,80	2.700,00	10.260,00	
Άθροισμα ομάδας Ε.								17.708,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								594.187,98
				Γ.Ε & Ο.Ε. 18%		106.953,84		
				ΣΥΝΟΛΟ Ι:		701.141,82		
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		105.171,27		
				ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ:		806.313,09		
				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:		138,52		
				ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ:		806.451,61		
				ΦΠΑ 24 %		193.548,39		
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		1.000.000,00		

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ξάνθη 27 -3-2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
Ξάνθη, 27 -3-2019

ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την αρ. 53178/Ξ-Δ.Τ.Ε.-1230/27-3-2019 Απόφαση Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. Ξάνθης
Ξάνθη, 27 - 3-2019
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ