
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΟΠΟΣ: Ν.ΕΒΡΟΥ

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

Α.Τ.1

Προμήθεια και αντικατάσταση ρυθμιστή ελέγχου κυκλοφορίας 
οδικού κόμβου για τον έλεγχο δεκαέξι (16) ομάδων φωτεινών 
σηματοδοτών με τις αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου, 
καλωδιώσεις, κάρτας επικοινωνίας,  κ.λ.π. βοηθητικού 
εξοπλισμού, η εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης του 
κόμβου εγκατάστασης του, έως 27 κινήσεων οχημάτων και 
πεζών, καθώς και η σύνταξη και εφαρμογή του προγράμματος 
φωτεινής σηματοδότησης που θα προκύψει με συντονισμό των 
όμορων κόμβων.

ΣΥΝΤ. (σχετ. 
ΝΕΤ-ΗΛΜ  
60.20.10.03)

ΗΛΜ-105 τεμ. 2 12.200,00 24.400,00

Α.Τ.2

Προμήθεια και αντίκατάσταση ρυθμιστή ελέγχου κυκλοφορίας 
οδικού κόμβου για τον έλεγχο δεκαέξι (16) ομάδων φωτεινών 
σηματοδοτών με τις αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου, 
καλωδιώσεις, κάρτας επικοινωνίας,  κ.λ.π. βοηθητικού 
εξοπλισμού, η εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης του 
κόμβου εγκατάστασης του, έως 20 κινήσεων οχημάτων και 
πεζών, καθώς και η σύνταξη και εφαρμογή του προγράμματος 
φωτεινής σηματοδότησης που θα προκύψει με συντονισμό των 
όμορων κόμβων.

ΣΥΝΤ. (σχετ. 
ΝΕΤ-ΗΛΜ  
60.20.10.03)

ΗΛΜ-105 τεμ. 1 10.600,00 10.600,00

Α.Τ.3

Επαναπρογραμματισμός ρυθμιστή ελέγχου κυκλοφορίας 
οδικού κόμβου για τον έλεγχο φωτεινών σηματοδοτών, η 
εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης του κόμβου 
εγκατάστασης του, έως 12 κινήσεων οχημάτων και πεζών, η 
σύνταξη και εφαρμογή του προγράμματος φωτεινής 
σηματοδότησης που θα προκύψει στον ρυθμιστή κυκλοφορίας

ΣΥΝΤ. (σχετ. 
ΝΕΤ-ΗΛΜ  
60.20.10.03)

ΗΛΜ-105 τεμ. 1 1.900,00 1.900,00

Α.Τ.4

Επαναπρογραμματισμός ρυθμιστή ελέγχου κυκλοφορίας 
οδικού κόμβου για τον έλεγχο φωτεινών σηματοδοτών, η 
εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης του κόμβου 
εγκατάστασης του, έως 17 κινήσεων οχημάτων και πεζών, η 
σύνταξη και εφαρμογή του προγράμματος φωτεινής 
σηματοδότησης που θα προκύψει στον ρυθμιστή κυκλοφορίας

ΣΥΝΤ. (σχετ. 
ΝΕΤ-ΗΛΜ  
60.20.10.03)

ΗΛΜ-105 τεμ. 1 2.800,00 2.800,00

Α.Τ.5

Επαναπρογραμματισμός ρυθμιστή ελέγχου κυκλοφορίας 
οδικού κόμβου για τον έλεγχο φωτεινών σηματοδοτών, η 
εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης του κόμβου 
εγκατάστασης του, έως 22 κινήσεων οχημάτων και πεζών, η 
σύνταξη και εφαρμογή του προγράμματος φωτεινής 
σηματοδότησης που θα προκύψει στον ρυθμιστή κυκλοφορίας 

ΣΥΝΤ. (σχετ. 
ΝΕΤ-ΗΛΜ  
60.20.10.03)

ΗΛΜ-105 τεμ. 2 4.300,00 8.600,00

Α.Τ.6
Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 
300 mm και  φωτεινών ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι), με 
πλαίσιο ανάρτησης

ΝΕΤ. ΗΛΜ-
60.20.20.04

ΗΛΜ-105 τεμ. 1 750,00 750,00

Α.Τ.7
Χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, τύπου LED, 
διαμέτρου 200 mm και  φωτεινών ενδείξεων (κόκκινο-
πράσινο) (προμήθεια και τοποθέτηση)

ΝΕΤ-ΗΛΜ 
60.20.20.02

ΗΛΜ-105 τεμ. 10 390,00 3.900,00

Α.Τ.8
Χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, τύπου 
LED, διαμέτρου 200 mm και φωτεινών ενδείξεων (κίτρινο - 
κίτρινο) (προμήθεια και τοποθέτηση)

ΝΕΤ-ΗΛΜ 
60.20.20.03

ΗΛΜ-105 τεμ. 1 270,00 270,00

Α.Τ.9
Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού φωτεινής σηματοδότησης με 
βραχίονα (χωρίς προμήθεια)

ΝΕΤ-ΗΛΜ 
60.20.50.02

ΗΛΜ- 101 τεμ. 2 150,00 300,00

Α.Τ.10

Αποξήλωση και τοποθέτηση ιστού φωτεινής σηματοδότησης με 
βραχίονα σε ήδη υπάρχουσα βάση με ταυτόχρονη αποξήλωση 
και επανατοποθέτηση των ήδη εγκατεστημένων φωτεινών 
σηματοδοτών (χωρίς προμήθεια)

ΣΥΝΤ. (σχετ. 
ΝΕΤ.ΗΛΜ 
60.20.50.02)

ΗΛΜ- 101 τεμ. 4 340,00 1.360,00
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Α.Τ.11
Προμήθεια ιστού φωτεινής σηματοδότησης με βραχίονα, 
γαλβανισμένου

ΝΕΤ-ΗΛΜ 
60.20.50.12

ΗΛΜ- 101 τεμ. 4 520,00 2.080,00

Α.Τ.12
Προμήθεια και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) 
μονόκλωνου, διατομής 21Χ1,5 mm2

ΝΕΤ-ΗΛΜ 
60.20.30.02

ΗΛΜ-48 m 50 7,30 365,00

Α.Τ.13
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου 
J1VV-R (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 5Χ1,5 mm2

ΝΕΤ-ΗΛΜ  
60.20.30.04

ΗΛΜ-48 m 20 5,60 112,00

Α.Τ.14
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Α-
2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), τουλάχιστον 10 ζευγών, διατομής εκάστου 
αγωγού 0,6 mm3, τύπου ΡΕΤ

ΝΕΤ-ΗΛΜ  
60.20.30.06

ΗΛΜ-48 m 890 6,00 5.340,00

Α.Τ.15
Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω 
από χώμα

ΣΥΝΤ  (σχετ. 
ΝΕΤ-ΗΛΜ  
60.20.50.40)

ΟΙΚ-
2269 
Α

m 500 12,00 6.000,00

Α.Τ.16
Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω 
από οδόστρωμα 

ΝΕΤ-ΗΛΜ  
60.20.50.30

ΟΙΚ-
2269 
Β

m 15 30,00 450,00

Α.Τ.17
Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό 
το πεζοδρόμιο

ΝΕΤ-ΗΛΜ  
60.20.50.40

ΟΙΚ-
2269 
Α

m 20 50,00 1.000,00

Α.Τ.18 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN100 ΝΕΤ.ΟΔΟ Β-59 ΗΛΜ-5 m 20 25,00 500,00

Α.Τ.19
Σωλήνας διέλευσης και προστασίας υπογείων καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 100 mm

ΣΥΝΤ  (σχετ. 
ΝΕΤ-ΗΛΜ 
60.20.40.12)

ΗΛΜ-5 m 10 7,50 75,00

Α.Τ.20
Εύκαμπτος σωλήνας αντιτρωκτικής προστασίας για την 
διέλευση και προστασία υπογείων καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 22 

ΣΥΝΤ  (σχετ. 
ΝΕΤ-ΗΛΜ 
60.20.40.11)

ΗΛΜ-5 m 100 2,50 250,00

Α.Τ.21 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm 60.20.40.31 ΟΔΟ- 2548 τεμ. 20 60,00 1.200,00

Α.Τ.22
Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου διατομής 4x16 
mm2  

ΣΥΝΤ . (σχετ. 
ΝΕΤ.ΗΛΜ 
62.20.30)

ΗΛΜ-102 τεμ. 1 65,47 65,47

72.317,47

B.Τ.1 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΝΕΤ.ΟΔΟ Α-12 ΟΙΚ- 2227 m3 10 26,50 265,00

B.Τ.2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΝΕΤ.ΟΔΟ Α.4-1 ΟΔΟ- 1212 m3 10 1,65 16,50

B.Τ.3 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων ΝΕΤ.ΟΙΚ  20.10 ΟΙΚ- 2162 m3 10 4,50 45,00

B.Τ.4 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΝΕΤ.ΟΔΟ Β-52 ΟΔΟ- 2922 m2 40 13,80 552,00

878,50

Γ.1 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΝΕΤ-ΥΔΡ 1.01 ΥΔΡ- 6541 μήνας 12 8,00 96,00

Γ.2
Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος 
παράκαμψης

ΝΕΤ-ΥΔΡ 1.04 ΥΔΡ- 6541 μήνας 1 400,00 400,00

496,00

73.691,97 €

Αλεξανδρούπολη    5  /  12  /  2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ. ΣΥΓΚ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με A β́

ΣΥΝΟΛΟ  Γ 100.000,00 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ  Α 73.691,97 €

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αλεξανδρούπολη    5  /  12  /  2018

Φ.Π.Α. 24% 24.000,00 €

Ε.Ο. 18% 13.264,55 €
ΣΥΝΟΛΟ  Β 86.956,52 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15% 13.043,48 €

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με A β́

ΣΥΝΟΛΟ  Δ 100.000,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 124.000,00 €

ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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