
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                                                                                     
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ :  

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ π/υ 
1.800.000,00 €. 

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ π/υ 2.100.000,00 €. 

3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥ – ΠΕΠΛΟΥ π/υ 1.470.000,00 €. 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ Π. ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΡΙΟΥ – 
ΚΙΣΣΑΡΙΟΥ – ΛΑΒΑΡΩΝ π/υ 400.000,00 €. 

5. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ π/υ 1.500.000,00€. 

6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΡ∆Α π/υ 
1.750.000,00€. 

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ π.ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – 
ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ π/υ 530.000,00€. 

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΝ – ∆ΙΛΟΦΟΥ – ΜΑΡΑΣΙΩΝ 
π/υ 650.000,00€. 

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΒΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ π/υ 1.300.000,00€. 

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ π/υ 750.000,00€ 

11. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙ-
ΣΜΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΝ π/υ 1.350.000,00€. 

 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της µε αριθµ. 688 / 17-9-2015 απόφασης της Οικονοµι-
κής Επιτροπής, προτίθεται να εκτελέσει τα παραπάνω έργα µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση, καθόσον συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 125 του Ν.3669/2008, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευ-
σης, χωρίς δηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης.  

 
Κύριος των Έργων - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

 
Εργοδότης – Κύριος των  Έργων είναι: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  
 
Φορέας κατασκευής των έργων είναι: Περιφέρεια Α.Μ.Θ - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Π.Α.Μ.Θ.  
 
Προϊστάµενη Αρχή είναι Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. που έχει έδρα την Κοµοτηνή: 
 

Οδός  : ∆ηµοκρατίας 1 Κοµοτηνή  
Ταχ.Κωδ. : 69100 
Τηλ. : 2531350202, 50104 
Telefax : 2531350188 
E-mail : oikonomikiepitropi@pamth.gov.gr 

 
προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 
µέσα που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.   

 
∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Της Π.Ε. Έβρου. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 18 /09 /2015 
Αριθµ. πρωτ. Η – 8347 
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ΤΙΤΛΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩ∆Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

1.    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ π/υ 
1.800.000,00 €. 

 
Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.800.000,00  € Ευρώ και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών 1.053.493,94 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 189.628,91€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)  
186.468,43 € 
Αναθεώρηση 33.823,35 € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  336.585,37 € 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε προϋπολογισµό 390.759,09  € και την κατηγορία 
εργασιών  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό  1.038.832,20  €(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του κάµπου Ν. Ορεστιάδας 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Με την µελέτη αυτή θα  πραγµατοποιηθεί  η αποκατάσταση  ρηγµάτων και φθορών του κυριώς αναχώµατος 
του ποταµού Έβρου  και   του υπερβλητού αναχώµατος του ποταµού Έβρου από το ΕΦ7 µέχρι και το ΕΦ13 τον κάµπο 
της Νέας Ορεστιάδας. Σκοπός της αποκατάστασης των ρηγµάτων είναι η διακοπή της εισροής υδάτων µε αποτέλεσµα 
να είναι το δυνατόν ασφαλής η καλλιέργεια των αγρών στην περιοχή του κάµπου Νέας Ορεστιάδας.  

Οι επεµβάσεις για τη διόρθωση των παραπάνω φθορών αποφασίστηκαν ανάλογα µε το είδος και τη κατηγο-
ρία όλων των  βλαβών που έχουν υποστεί οι αντιπληµµυρικές υποδοµές στην περιοχή,  από το παρατηρούµενο µέγε-
θος –συχνότητα και σοβαρότητα της βλάβης και από το εκτιµώµενο κίνδυνο  µε  σκοπό την προστασία των ανθρωπι-
νών ζωών και των οικισµών . Αναλυτικά οι παρεµβάσεις που θα γίνουν είναι οι ακόλουθές: Συντήρηση και αποκατά-
σταση ρηγµάτων  αναχωµάτων του ποταµού Έβρου στην περιοχή κάµπου Νέας Ορεστιάδας. Στα τµήµατα όπου δεν 
υφίσταται πλέον το αρχικό ανάχωµα και η παράλληλη σε αυτό αγροτική οδός, θα αποκατασταθεί η υποσκαφή που 
δηµιουργήθηκε από την βίαια εισροή , µετά την θραύση του αναχώµατος.  

Στα σηµεία όπου δεν υπάρχει υποσκαφή το βάθος θεµελιώσεως του αναχώµατος που θα κατασκευαστεί  θα 
είναι τουλάχιστον στην ίδια ή βαθύτερη στάθµη από τη βαθιά κοίτη του ρεύµατος ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος υπό-
σκαψης τους, ενώ το ύψος  θα να είναι τόσο, ώστε η ανώτατη στάθµη πληµµύρας να µην το υπερκαλύπτει. Η διαστρω-
µάτωση του αναχώµατος θα αποτελείται από τον πυρήνα  και την επένδυση του αναχώµατος. Η κλίση του αναχώµατος 
από την πλευρά του ποταµού είναι 1: 1,50 ενώ από την πλευρά του κάµπου 1:1.  
Το ανάχωµα από την πλευρά του ποταµού θα επενδυθεί µε γαιωκυψέλες δηλαδή επένδυση πρανών επιχώµατος-ορύγµατος 
για την εξασφάλιση αντιδιαβρωτικής προστασίας µε φυτική γή διαστρωνόµενη επί γαιοκυψελών, µορφής επιµήκων 
φύλλων, µε βρόχους  ελάχιστης πλευράς 20 cm και ύψους 7,5 cm, διαµορφωµένους από λωρίδες πολυαιθυλενίου ή 
πολυπροπυλενίου ελαχίστου πάχους 1,0 mm. 
Στην βάση του αναχώµατος θα τοποθετηθεί µη υφαντό γεωύφασµα από ίνες πολυπροπυλενίου, για την ενίσχυση “µαλακών 
εδαφών” στις θέσεις έδρασης επιχωµάτων, βάρους 300 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής κατά την κυρία διεύθυνση ≥20 kN/m. 
Στο ανάχωµα από την πλευρά του κάµπου θα τοποθετηθεί γεωύφασµα οπλισµού επιχωµάτων για την κατασκευή 
ενισχυµένων επιχωµάτων. Η αντοχή σε εφελκυσµό του γεωυφάσµατος κατά την κύρια διεύθυνση όπλισης (διεύθυνση 
κάθετη προς τον άξονα του επιχώµατος) η θα είναι ≥200 kN/m, η δε κατά την εγκάρσια διεύθυνση αντοχή πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίση µε το ήµισυ της αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση. Η ανηγµένη επιµήκυνση σε θραύση κατά την κύρια 
διεύθυνση θα είναι ≤ 13% και κατά την εγκάρσια διεύθυνση ≤ 11% (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319). Ο ερπυσµός για διάστηµα 
δύο ετών για λόγο τάσεων ίσο προς το 50% της αντοχής, θα είναι ≤ 2%.  
Από την πλευρά του ποταµού και πάνω από τις γαιοκυψέλες θα τοποθετηθεί γεωύφασµα διαχωρισµού και κατόπιν θα 
κατασκευασθεί λιθορριπή ύψους τουλάχιστον 0,50 του µέτρου. Θα γίνει προµήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας 
ασβεστολιθικής σύνθεσης και τοποθέτησή του στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις µε ή χωρίς υποβοήθηση µη-
χανικών µέσων.  
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώµατα, η δε διαβάθµισή του θα είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. 
Τα υλικά λατοµείου που απαιτούνται  ( λίθορριπές, θεµελιώσεις, συρµατοκυβώτια ) θα προέρχονται από εγκεκριµένα 
λατοµεία του οικισµού Μάκρης του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης. Όλα τα υπόλοιπα ( φίλτρο , αργιλικά , αµµοχάλικα ) θα 
προέρχονται από εγκεκριµένους δανειοθαλάµους στην περιοχή του ∆ήµου Ορεστιάδας.  Θα αποκατασταθούν όλα τα  
παράλληλα έργα κατά µήκος του άξονα του ποταµού.  Σκοπός των έργων είναι  να προστατεύσουν, να ενισχύσουν και 
να σταθεροποιήσουν τα πρανή του αναχώµατος  µε κύριο σκοπό την προστασία την πρόληψη και  αναστολή της επι-
ταχυνόµενης διαβρώσεως. Σε διαφορετική περίπτωση τα έργα προστασίας είναι ανίσχυρα να προστατεύσουν για µε-
γάλο χρονικό διάστηµα την περιοχή. Όλα τα παράλληλα έργα θα µπορούν να παρακολουθήσουν τις παραµορφώσεις 
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της επιφάνειας στην οποία εδράζονται. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη συνεχή κάλυψη του εδάφους από το προστατευτι-
κό έργο και την αποφυγή της παραπέρα διαβρώσεως.  
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ σε 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης.  
 

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ π/υ 2.100.000,00 €. 

Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 2.000.000,00 € και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών   1.245.823,89  € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 224.248,30  € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 220.510,83 € 
Αναθεώρηση 16.734,05€  
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  392.682,93 € 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε προϋπολογισµό  778.397,75€  και την κατηγορία 
εργασιών  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό 912.185,27  €(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα). 
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του αγροκτήµατος Τυχερού  

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο  αφορά στην  εκτέλεση εργασιών συντήρησης - αποκατάστασης των αναχωµάτων  του αγροκτήµατος Τυ-
χερού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Οι πληµµύρες του Φεβρουαρίου του 2015, οι οποίες ήταν η συνέχεια 
αυτών του ∆εκεµβρίου του 2014, είχαν ως αποτέλεσµα την καταστροφή και καταπόνηση µεγάλου µέρους των αντι-
πληµµυρικών υποδοµών του κάµπου  µε αποκορύφωµα την ρήξη των αναχωµάτων του ποταµού Έβρου σε διάφορα 
σηµεία µε συνέπεια την κατάκλιση του µεγαλύτερου µέρους ου αγροκτήµατος από τα νερά του ποταµού. Σε µεγάλο 
µήκος, τα αναχώµατα έχουν υποστεί  διάβρωση της στέψης µε αποτέλεσµα την εγκάρσια µείωση της διατοµής τους 
στο ηµιπλάτος τους γεγονός που οδηγεί στην αποδυνάµωση  και την  αποδιοργάνωσή τους. Με τις εργασίες που 
προτείνονται στην παρούσα µελέτη, θα γίνει ολοκληρωµένη επέµβαση συντήρηση - αποκατάσταση των αναχωµά-
των του αγροκτήµατος  Τυχερού. Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η λειτουργικότητα των αναχωµάτων ώστε να 
ανταπεξέλθουν σε µελλοντικές επιβαρύνσεις µεγάλου υδάτινου φορτίου σε καταστάσεις πληµµύρας.  

 Τα αναχώµατα έχουν τυπική τραπεζοειδή διατοµή µε µέσο πλάτος στέψης 6,00 µέτρα και βάσης 20,00. Η 
ερυθρά της στέψης των αναχωµάτων έχει µέση υψοµετρική διαφορά µε το φυσικό έδαφος 6,00 µέτρα.  Σε όλα τα 
ρήγµατα έχει δηµιουργηθεί κρατήρας από την βίαια εισροή των υδάτων και των στροβιλισµών κατά την συνέχιση 
της πληµµύρας. Αποτέλεσµα είναι  να έχουν προκληθεί βλάβες στην θεµελίωση των αναχωµάτων οπότε  το µέσο 
ύψος των τµηµάτων που θα αποκατασταθούν είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό που περιγράφθηκε πιο πάνω. Οι 
κρατήρες έχουν βάθος από το επίπεδο των αγρών από 2,00 έως 5,00 µέτρα.  

 Στα τµήµατα όπου δεν υφίσταται πλέον το αρχικό ανάχωµα θα αποκατασταθεί η υποσκαφή που δηµιουργή-
θηκε από την βίαια εισροή , µετά την θραύση του αναχώµατος. Στα σηµεία όπου δεν υπάρχει υποσκαφή το   βάθος 
θεµελιώσεως του αναχώµατος που θα κατασκευαστεί θα   να είναι τουλάχιστον στην ίδια ή βαθύτερη στάθµη από 
τη βαθιά κοίτη του ρεύµατος ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος υπόσκαψης τους, ενώ το ύψος  θα να είναι τόσο, ώστε 
η ανώτατη στάθµη πληµµύρας να µην το υπερκαλύπτει. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες: Καθα-
ρισµός και εξοµάλυνση της επιφανείας εφαρµογής του υφιστάµενου αναχώµατος (αφαίρεση βλάστησης, εξοµάλυν-
ση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) συµπύκνωση της µε οδοστρωτήρα τύπου κατσικοπόδαρου. Προµήθεια και µετα-
φορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση, συνήθων δανείων χωµάτων κατηγορίας Ε1 έως Ε4 για την αποκατά-
σταση των υφιστάµενων  αναχωµάτων. Επίστρωση µε αµµοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατοµείου κόκκου 10 cm 
για την βελτίωση της βατότητάς τους , σε όλο το πλάτος της στέψης σε τρεις στρώσεις των 15 εκατοστών. Επίσης 
θα πραγµατοποιηθεί  αποκατάσταση των πρανών και η ενίσχυση τους, ενώ  στα σηµεία όπου καταστράφηκαν οι 
λιθορριπές  θα αποκατασταθούν µε  νέους λίθους κατάλληλης διατοµής.  

 Στα σηµεία όπου έχουµε εγκάρσια µείωση του πλάτους των αναχωµάτων θα πραγµατοποιηθεί εκσκαφή και 
αποµάκρυνση των υλικών µέχρι του σηµείου όπου δεν έχει πληγεί το ανάχωµα και παραµένει συµπαγές και ανεπη-
ρέαστο. Θα συµπυκνωθεί εκ νέου το ανάχωµα και τα υλικά που αποµακρύνθηκαν µετά τον διαχωρισµό τους από 
αργιλικά και αµµοχαλικώδη θα επαναχρησιµοποιηθούν. Θα γίνει πλήρη αποκατάσταση της διατοµής του αναχώµα-
τος και ενίσχυση των πρανών ανάντη του ποταµού µε τον τρόπο που περιγράφθηκε πιο επάνω. 

Τα υλικά λατοµείου που απαιτούνται  ( λιθορριπές, θεµελιώσεις, συρµατοκυβώτια ) θα προέρχονται από εγκεκριµέ-
να λατοµεία του οικισµού Μάκρης του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης. Όλα τα υπόλοιπα ( φίλτρο , αργιλικά , αµµοχάλικα 
) θα προέρχονται από εγκεκριµένους δανειοθαλάµους πλησίον του έργου.  

Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ σε 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης.  
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3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥ – ΠΕΠΛΟΥ π/υ 1.470.000,00€ 

 
Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.470.000,00  €  και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών  879.054,65 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 158.229,84€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 155.592,67  € 
Αναθεώρηση 2.244,79  € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 274.878,05 € 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  µε προϋπολογισµό 939.080,84 €,  την κατηγορία εργα-
σιών  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό    253.796,32  €  
Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του Πετάλου Πέπλου της ∆Ε Φερών.  

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Η µελέτη αφορά στην αποκατάσταση των φθορών των αγροκτηµάτων του Πετάλου Πέπλου, οι οποίες προκλήθηκαν 
από τις πληµµύρες που έπληξαν το Νοµό Έβρο, από το Νοέµβριο του 2014 έως τα τέλη του Απριλίου του 2015, και 
την προστασία αυτών από µελλοντικά πληµµυρικά φαινόµενα.  

Στην παρούσα µελέτη περιλαµβάνονται :  

1. Η αποκατάσταση τµήµατος 3.500,00 χιλιοµέτρων περίπου του πρανούς του αναχώµατος του Πετάλου Πέ-
πλου το οποίο έχει αποκοπεί παρασύροντας και τµήµα της στέψης του, µε αποτέλεσµα να είναι ευάλωτο και 
να κινδυνεύει µε κατάρρευση. 

2. Την αποκατάσταση του αναχώµατος αριστερά της γέφυρας του Πετάλου Πέπλου και την υπερύψωση αυτού 
σε µήκος περίπου 1.500,00 χιλιοµέτρων. 

3. Την κατασκευή δύο δίδυµων οχετών 2Χ2,50Χ2,50 µ, ο ένας δίπλα στον άλλο ως ενιαίο τεχνικό, στην νοτιοδυ-
τική πλευρά του αναχώµατος του Πετάλου Πέπλου, πλησίον του αποστραγγιστικού αντλιοστασίου, και την 
τοποθέτηση θυροφραγµάτων τα οποία θα ανοιγοκλείνουν ηλεκτροκίνητα αλλά και χειροκίνητα.  

4. Την κατασκευή ενός δίδυµου οχετού 2,50Χ2,50 µ, στο ανάχωµα της Γεµιστής, στην θέση που έγινε η τεχνητή 
τοµή κατά την πρόσφατη πληµµυρική περίοδο για την αποστράγγιση του κάµπου Γεµιστής, και την τοποθέ-
τηση θυροφραγµάτων τα οποία θα ανοιγοκλείνουν ηλεκτροκίνητα αλλά και χειροκίνητα. 

Με την κατασκευή των οχετών και την τοποθέτηση των θυροφραγµατων στις ανωτέρω θέσεις, θα είναι δυνα-
τός ο έλεγχος και η διαχείριση των υδάτων στις συγκεκριµένες περιοχές, ώστε να αποφευχθούν οι συνεχόµε-
νες τεχνητές τοµές και οι ανακατασκευές αυτών. 

Τα συγκροτήµατα των τεχνικών θα θεµελιωθούν σε βάση από λιθορριπή συρµατοκιβωτια και αµµοχάλικα. 

Συνοπτικά η µελέτη περιλαµβάνει τις παρακάτω οµάδες εργασιών: 

α) Χωµατουργικές εργασίες  

β) Σκυροδέµατα – ξυλότυποι – οπλισµοί  

γ) Έργα προστασίας   

δ) Έργα µεταλλικών κατασκευών αξίας  

ε) Η/Μ Εργασίες  

 Όλα τα υλικά των κάθε είδους κατασκευών, προβλέπονται αρίστης ποιότητας και διαλογής, 
αναγνωρισµένων και καθιερωµένων Ελληνικών κατά κανόνα εργοστασίων ή άλλων µονάδων παραγωγής ή Ευρω-
παϊκών στις περιπτώσεις που το καθορίζει η µελέτη ή το απαιτεί η ακριβής και έντεχνη εφαρµογή της.  

Για την κατασκευή θα επιλεχθούν υλικά, οι προδιαγραφές των οποίων θα εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, αντο-
χή, ασφάλεια, θα είναι οικολογικά και θα διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά. 

Όλα τα υλικά που θα επιδεχθούν, και οι εργασίες για την τοποθέτηση – εφαρµογή τους, θα είναι σύµφωνα µε τις 
εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές (Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β’/30.7.2012) «Έγκριση τε-
τρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆η-
µόσια Έργα»). 

Η Υπηρεσία µε τα αρµόδια όργανά της, δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητά του δεν α-
νταποκρίνεται στο πνεύµα της παρούσας και γενικότερα της µελέτης. 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται, θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και όπως αυτές περι-
γράφονται στα άρθρα του τιµολογίου, τα σχέδια της µελέτης, τις υποδείξεις της επίβλεψης, και την Ε.Σ.Υ. 
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Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 9 της ΕΣΥ σε 365 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης.  

 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ Π. ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 
ΑΜΟΡΙΟΥ - ΚΙΣΣΑΡΙΟΥ – ΛΑΒΑΡΩΝ π/υ 400.000,00 €  

 
Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 400.000,00  €  και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών  237.502,00 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 42.750,36€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 42.037,85  € 
Αναθεώρηση 2.913,05  € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 74.796,75 € 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  µε προϋπολογισµό 114.424,95 €,  την κατηγορία εργα-
σιών  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό   207.865,26  €  
Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή των αγροκτηµάτων Αµορίου-Κισσαρίου-Λαβάρων.  

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Με την πρόσφατη πληµµύρα του Φεβρουαρίου προκλήθηκαν στο κυρίως ανάχωµα του Π. Εβρου στα αγρόκτηµατα 
Αµορίου-Κισσαρίου-Λαβάρων εκτεταµένες καταστροφές. 
      Συγκεκριµένα: α) δηµιουργήθηκαν τέσσερα ρήγµατα (ολική ταπείνωση της στέψης του αναχώµατος και υποσκαφή 
του φυσικού εδάφους) συνολικού µήκους 230 µ. και σε 1500 περίπου µέτρα µερική καταστροφή του αναχώµατος από 
την υπερπήδηση των υδάτων στο αγρόκτηµα του Αµορίου. β) δηµιουργήθηκαν τρία ρήγµατα (ολική ταπείνωση της 
στέψης του αναχώµατος και υποσκαφή του φυσικού εδάφους) συνολικού µήκους 100 µ. και σε 500 περίπου µέτρα µε-
ρική καταστροφή του αναχώµατος από την υπερπήδηση των υδάτων στο αγρόκτηµα των Λαβάρων. 
       Αποτέλεσµα αυτών των καταστροφών ήταν να κατακλυσθούν τα αγροκτήµατα Αµορίου-Κισσαρίου-Λαβάρων µε 
νερό ύψους 3 µέτρων. 
       Για την αποκατάσταση των παραπάνω ρηγµάτων και φθορών συντάσεται η παρούσα µελέτη.  
     Η µεταφορά των δανείων θα γίνει από δανειοθάλαµo που βρίσκεται στην περιοχή και είναι περιβαλλοντικά τακτο-
ποιηµένος.   
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ σε 4 µήνες  από την υπογραφή της σύµβασης.  
 
 

5. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ π/υ 1.500.000,00 €  
 

Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.500.000,00   €  και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών 897.122,53€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 161.482,06€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 158.790,69  € 
Αναθεώρηση 2.116,92  € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 280.487,81 € 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  µε προϋπολογισµό 708.095,26 €,  την κατηγορία εργα-
σιών  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό  590.300,01 €  
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του κάµπου Θυµαριάς. 

 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο αφορά  στην αποκατάσταση των αντιπληµµυρικών υποδοµών του κάµπου Θυµαριάς. Θα πραγµατο-
ποιηθούν οι παρακάτω παρεµβάσεις : 

Συντήρηση - αποκατάσταση  των δυο αναχωµάτων  του ρέµατος Φλέβα (Σαράντη),σε µήκος 1.500,00µ ο Νότι-
ος κλάδος και 1.400,00µ ο Βόρειος κλάδος. Θα αποκατασταθούν δυο θυροφράγµατα και στις δυο κλάδους που κατα-
στράφηκαν και απέτρεπαν την επιστροφή των υδάτων στον οικισµό µέσω του δικτύου όµβριων. Επίσης κρίνεται απα-
ραίτητος και ο καθαρισµός του ρέµατος για µήκος 2.000,00µ.  

Συντήρηση και αποκατάσταση του αναχώµατος της αποστραγγιστικής τάφρου ∆υτικά του αντλιοστασίου ΄΄ 
∆ουρούτσα ΄΄ σε µήκος 600,00 µ και Ανατολικά σε µήκος 2.500,00 µ.  

 Στο ∆υτικό τµήµα και σε απόσταση 200,00 µ από το αντλιοστάσιο κάθε φορά σε πληµµυρικό γεγονός πραγ-
µατοποιείται τεχνική θραύση του αναχώµατος για την αποστράγγιση του κάµπου. Η αποκατάσταση του τµήµατος αυ-
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τού του αναχώµατος θα γίνει µε την κατασκευή  2 δίδυµων θυροφραγµάτων  στο σηµείο όπου κάθε φορά  πραγµατο-
ποιείται τεχνική θραύση του αναχώµατος για την αποστράγγιση του κάµπου . Με την κατασκευή των θυροφραγµάτων η 
αποστράγγιση θα είναι πλέον ελεγχόµενη και προγραµµατισµένη µε καλύτερη απόδοση και χωρίς απρόβλεπτα αποτε-
λέσµατα. Σε µεγάλο µήκος, τα αναχώµατα έχουν υποστεί  διάβρωση της στέψης µε αποτέλεσµα την εγκάρσια µείωση 
της διατοµής τους στο ηµιπλάτος τους γεγονός που οδηγεί στην αποδυνάµωση  και την  αποδιοργάνωσή τους. 

Με τις παραπάνω παρεµβάσεις  θα αποκατασταθεί η λειτουργικότητα των αναχωµάτων ώστε να ανταπεξέλ-
θουν σε µελλοντικές επιβαρύνσεις µεγάλου υδάτινου φορτίου σε καταστάσεις πληµµύρας.  

 Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες: 
Καθαρισµός του πυθµένα της κοίτης της τάφρου, µέσου πλάτους 30,00µ για µήκος 2.500,00µ περίπου, από αυτοφυή 
βλάστηση (δέντρα, καλαµιές κλπ), απορρίµµατα και µπάζα µε χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισµού. Στην τιµή 
µονάδας περιλαµβάνεται η προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισµού η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου µε µη-
χανικά µέσα και η µεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις σε θέσεις που θα υ-
ποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Ειδικά για τα δέντρα (µε διάµετρο κορµού 0,20m έως και 0,50m), θα ξερι-
ζωθούν όλα όσα βρίσκονται στον πυθµένα της κοίτης (µετά από τη λήψη της απαραίτητης άδειας κοπής από το ∆α-
σαρχείο), ενώ θα κοπούν σύριζα µε το έδαφος όσα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία και βρίσκονται στις 
κεκλιµένες επιφάνειες.  
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 από  δανειοθάλαµο η εύρεση και αδειοδότηση του οποίου θα βαρύνει 
τον ανάδοχο. Θα χρησιµοποιηθούν για την συντήρηση – αποκατάσταση των αναχωµάτων µε την κατασκευή συµπιε-
σµένου επιχώµατος από υλικά που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου.  
Προµήθεια αµµοχάλικου επίστρωσης αγροτικών οδών  από εγκεκριµένο δανειοθάλαµο, για ε πιστώσεις  µε αµµοχαλι-
κώδη υλικά της  τελικής στρώσης κυκλοφορίας στην στέψη των  αναχωµάτων.  
Κατασκευή δυο δίδυµων ηλεκτροκίνητων θυροφραγµάτων διαστάσεων 3,00Χ3,00 έκαστο.  
Επιπροσθέτως θα γίνει αποκατάσταση των υφιστάµενων λιθορριπών των πρανών των αναχωµάτων  µε νέους λίθους 
κατάλληλης διατοµής και αποκατάσταση των κατεστραµµένων  συρµατοκιβωτίων µε: 
� Την αφαίρεση των λίθων πλήρωσης τους ώστε όσοι κριθούν κατάλληλοι να επαναχρησιµοποιηθούν  
� Την  αντικατάσταση των κατεστραµµένων συρµατοκιβωτίων από  συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης, γαλβανισµένο 

µε κράµα ψευδαργύρου  βαρέως τύπου και  
� Την επαναπλήρωση µε νέους λίθους η διαβάθµιση των οποίων θα είναι σύµφωνη µε τα καθοριζόµενα στη µελέ-

τη. 
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ σε 150 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης.  

 
6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ 

ΑΡ∆Α π/υ 1.750.000,00 € 
Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.750.000,00   €  και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών  1.026.559,16€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 184.780,65€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 181.700,97€ 
Αναθεώρηση  29.723,44 € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  327.235,78 € 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  µε προϋπολογισµό 748.730,95 €,  την κατηγορία εργα-
σιών  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό  644.309,84 €  
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του ποταµού Άρδα.  

 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά την  εκτέλεση εργασιών συντήρησης - αποκατάστασης των αναχωµάτων  
του ποταµού Άρδα , Ανατολικό και ∆υτικό. Οι πληµµύρες του Φεβρουαρίου του 2015,  είχαν ως αποτέλεσµα την κα-
ταστροφή και καταπόνηση µεγάλου µέρους των αντιπληµµυρικών υποδοµών της κοιλάδας του ποταµού Άρδα  µε 
αποκορύφωµα την ρήξη των αναχωµάτων σε διάφορα σηµεία µε συνέπεια την κατάκλιση του µεγαλύτερου µέρους 
κυρίως του αγροκτήµατος του Τριγώνου από τα νερά του ποταµού. Σε µεγάλο µήκος, τα αναχώµατα έχουν υποστεί  
διάβρωση της στέψης µε αποτέλεσµα την εγκάρσια µείωση της διατοµής τους στο ηµιπλάτος τους γεγονός που ο-
δηγεί στην αποδυνάµωση  και την  αποδιοργάνωσή τους. Με τις εργασίες που προτείνονται στην παρούσα µελέτη, 
θα γίνει ολοκληρωµένη επέµβαση συντήρηση - αποκατάσταση των αναχωµάτων του ποταµού Άρδα. Με τον τρόπο 
αυτό θα αποκατασταθεί η λειτουργικότητα των αναχωµάτων ώστε να ανταπεξέλθουν σε µελλοντικές επιβαρύνσεις 
µεγάλου υδάτινου φορτίου σε καταστάσεις πληµµύρας.  

  Σε όλα τα ρήγµατα έχει δηµιουργηθεί κρατήρας από την βίαια εισροή των υδάτων και των στροβιλισµών κα-
τά την συνέχιση της πληµµύρας. Αποτέλεσµα είναι  να έχουν προκληθεί βλάβες στην θεµελίωση των αναχωµάτων 
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οπότε  το µέσο ύψος των τµηµάτων που θα αποκατασταθούν είναι πολύ µεγαλύτερο από το ύψος του αναχώµατος. 
Οι κρατήρες που σχηµατίστηκαν  έχουν βάθος από το επίπεδο των αγρών από -2,00 έως -5,00 µέτρα.  

 Στα τµήµατα όπου δεν υφίσταται πλέον το αρχικό ανάχωµα θα αποκατασταθεί η υποσκαφή που δηµιουργή-
θηκε από την βίαια εισροή , µετά την θραύση του αναχώµατος. Στα σηµεία όπου δεν υπάρχει υποσκαφή το   βάθος 
θεµελιώσεως του αναχώµατος που θα κατασκευαστεί θα   να είναι τουλάχιστον στην ίδια ή βαθύτερη στάθµη από 
τη βαθιά κοίτη του ρεύµατος ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος υποσκαφής τους, ενώ το ύψος  θα να είναι τόσο, ώστε η 
ανώτατη στάθµη πληµµύρας να µην το υπερκαλύπτει. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες: Καθαρι-
σµός και εξοµάλυνση της επιφανείας εφαρµογής του υφιστάµενου αναχώµατος (αφαίρεση βλάστησης, εξοµάλυνση 
τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) συµπύκνωση της µε οδοστρωτήρα τύπου κατσικοπόδαρου. Προµήθεια και µεταφορά 
επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση, συνήθων δανείων χωµάτων κατηγορίας Ε1 έως Ε4 για την αποκατάσταση 
των υφιστάµενων  αναχωµάτων. Επίστρωση µε αµµοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατοµείου κόκκου 10 cm για την 
βελτίωση της βατότητάς τους , σε όλο το πλάτος της στέψης σε τρεις στρώσεις των 15 εκατοστών. Επίσης θα πραγ-
µατοποιηθεί  αποκατάσταση των πρανών και η ενίσχυση τους, ενώ  στα σηµεία όπου καταστράφηκαν οι λιθορρι-
πές  θα αποκατασταθούν µε  νέους λίθους κατάλληλης διατοµής.  

 Στα σηµεία όπου έχουµε εγκάρσια µείωση του πλάτους των αναχωµάτων θα πραγµατοποιηθεί εκσκαφή και 
αποµάκρυνση των υλικών µέχρι του σηµείου όπου δεν έχει πληγεί το ανάχωµα και παραµένει συµπαγές και ανεπη-
ρέαστο. Θα συµπυκνωθεί εκ νέου το ανάχωµα και τα υλικά που αποµακρύνθηκαν µετά τον διαχωρισµό τους από 
αργιλικά και αµµοχαλικώδη θα επαναχρησιµοποιηθούν. Θα γίνει πλήρη αποκατάσταση της διατοµής του αναχώµα-
τος και ενίσχυση των πρανών ανάντη του ποταµού µε τον τρόπο που περιγράφθηκε πιο επάνω. 

Τα υλικά λατοµείου που απαιτούνται  ( λιθορριπές, θεµελιώσεις, συρµατοκυβώτια ) θα προέρχονται από εγκεκρι-
µένα λατοµεία του οικισµού Μάκρης του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης. Όλα τα υπόλοιπα ( φίλτρο , αργιλικά , αµµοχα-
λικα ) θα προέρχονται από εγκεκριµένους δανειοθαλάµους πλησίον του έργου. 

Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ σε 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης.  

 
7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ Π. ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 

ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ π/υ 530.000,00€ 
 

Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 530,000,00   €  και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών  316.943,00€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 57.049,74€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 56.098,91€ 
Αναθεώρηση  802,67 € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας  99.105,69 € 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  µε προϋπολογισµό 229.004,61 €,  την κατηγορία εργα-
σιών  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό  201.087,05 €  
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή των αγροκτηµάτων Μάνδρας – Κορνοφωλιάς  

 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Με την πρόσφατη πληµµύρα του Φεβρουαρίου προκλήθηκαν στο κυρίως ανάχωµα του Π. Εβρου στα αγρόκτηµατα 
Mάνδρας-Κορνοφωλιάς εκτεταµένες καταστροφές. 
      Συγκεκριµένα: α) δηµιουργήθηκαν ένα ρήγµα (ολική ταπείνωση της στέψης του αναχώµατος και υποσκαφή του 
φυσικού εδάφους) συνολικού µήκους 20 µ. και σε 1500 περίπου µέτρα µερική καταστροφή του αναχώµατος από την 
υπερπήδηση των υδάτων στο αγρόκτηµα της Μάνδρας. β) σε 6000 περίπου µέτρα µερική καταστροφή του αναχώµατος 
από την υπερπήδηση των υδάτων στο αγρόκτηµα της Κορνοφωλιάς. 
       Αποτέλεσµα αυτών των καταστροφών ήταν να κατακλυσθούν τα αγροκτήµατα Mάνδρας-Κορνοφωλιάς µε νερό 
ύψους 3 µέτρων. 
       Για την αποκατάσταση των παραπάνω ρηγµάτων και φθορών συντάσσεται η παρούσα µελέτη.  
     Η µεταφορά των δανείων θα γίνει από δανειοθάλαµo που βρίσκεται στην περιοχή και είναι περιβαλλοντικά τακτο-
ποιηµένος.   
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ σε 4 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  
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8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΝ-∆ΙΛΟΦΟΥ-
ΜΑΡΑΣΙΩΝ π/υ 650.000,00€ 

 
Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 650.000,00   €  και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών  378.729,32€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 68.171,28 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 67.035,09€ 
Αναθεώρηση   14.519,59€ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας   121.544,72€ 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  µε προϋπολογισµό  239.719,78 €,  την κατηγορία εργα-
σιών  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό  274.215,91€  
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του κάµπου ∆ικαίων – ∆ιλόφου – Μαρασίων   

 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά την  εκτέλεση εργασιών συντήρησης - αποκατάστασης του κυρίως αναχώ-
µατος του ποταµού Έβρου στον κάµπο από το Ανατολικό άκρο το οικισµού ∆ικαίων µέχρι και το ∆υτικό όριο του οι-
κισµού Μαρασίων. Οι πληµµύρες του Φεβρουαρίου του 2015, είχαν ως αποτέλεσµα την καταστροφή και καταπό-
νηση µεγάλου µέρους των αντιπληµµυρικών υποδοµών του κάµπου  µε αποκορύφωµα την ρήξη των αναχωµάτων 
του ποταµού Έβρου  σε πέντε σηµεία µε συνέπεια την κατάκλιση του µεγαλύτερου µέρους του κάµπου από τα νερά 
του ποταµού. Με την ολοκλήρωση του έργου στόχος είναι να  αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του αναχώµατος 
ώστε να ανταπεξέλθει σε µελλοντικές επιβαρύνσεις µεγάλου υδάτινου φορτίου σε καταστάσεις πληµµύρας.  

Το ανάχωµα έχει τυπική τραπεζοειδή διατοµή µε µέσο πλάτος στέψης 5,00 µέτρα και βάσης 15,00. Η ερυθρά της 
στέψης των αναχωµάτων έχει µέση υψοµετρική διαφορά µε το φυσικό έδαφος 4,00 µέτρα.  Σε όλα τα ρήγµατα έχει 
δηµιουργηθεί κρατήρας από την βίαια εισροή των υδάτων και των στροβιλισµών κατά την συνέχιση της πληµµύρας. 
Αποτέλεσµα είναι  να έχουν προκληθεί βλάβες στην θεµελίωση του αναχώµατος οπότε  το µέσο ύψος των τµηµάτων 
που θα αποκατασταθούν είναι µεγαλύτερο από αυτό που περιγράφθηκε πιο πάνω. Οι κρατήρες έχουν βάθος από 
το επίπεδο των αγρών από 2,00 έως 4,00 µέτρα.  

 Στα τµήµατα όπου δεν υφίσταται πλέον το αρχικό ανάχωµα θα αποκατασταθεί η υποσκαφή που δηµιουργή-
θηκε από την βίαια εισροή , µετά την θραύση του αναχώµατος. Στα σηµεία όπου δεν υπάρχει υποσκαφή το   βάθος 
θεµελιώσεως του αναχώµατος που θα κατασκευαστεί θα   να είναι τουλάχιστον στην ίδια ή βαθύτερη στάθµη από 
τη βαθιά κοίτη του ρεύµατος ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος υπόσκαψης τους, ενώ το ύψος  θα να είναι τόσο, ώστε 
η ανώτατη στάθµη πληµµύρας να µην το υπερκαλύπτει. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες: Καθα-
ρισµός και εξοµάλυνση της επιφανείας εφαρµογής του υφιστάµενου αναχώµατος (αφαίρεση βλάστησης, εξοµάλυν-
ση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) συµπύκνωση της µε οδοστρωτήρα τύπου κατσικοπόδαρου. Προµήθεια και µετα-
φορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση, συνήθων δανείων χωµάτων κατηγορίας Ε1 έως Ε4 για την αποκατά-
σταση των υφιστάµενων  αναχωµάτων. Επίστρωση µε αµµοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατοµείου κόκκου 10 cm 
για την βελτίωση της βατότητάς τους , σε όλο το πλάτος της στέψης σε τρεις στρώσεις των 15 εκατοστών. Επιπρο-
σθέτως θα γίνει αποκατάσταση των υφιστάµενων λιθορριπών των πρανών των αναχωµάτων  µε νέους λίθους κα-
τάλληλης διατοµής και αποκατάσταση των κατεστραµµένων  συρµατοκιβωτίων µε: 

� Την αφαίρεση των λίθων πλήρωσης τους ώστε όσοι κριθούν κατάλληλοι να επαναχρησιµοποιηθούν  
� Την  αντικατάσταση των κατεστραµµένων συρµατοκιβωτίων από  συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης, γαλβανισµένο 

µε κράµα ψευδαργύρου  βαρέως τύπου και  
� Την επαναπλήρωση µε νέους λίθους η διαβάθµιση των οποίων θα είναι σύµφωνη µε τα καθοριζόµενα στη µελέ-

τη 
Τα υλικά λατοµείου που απαιτούνται  ( λιθορριπές, θεµελιώσεις, συρµατοκυβώτια ) θα προέρχονται από εγκεκριµέ-
να λατοµεία του οικισµού Μάκρης του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης. Όλα τα υπόλοιπα ( φίλτρο , αργιλικά , αµµοχάλικα 
) θα προέρχονται από εγκεκριµένους δανειοθαλάµους πλησίον του έργου.  

Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ σε 80 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης.  

 
9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ π/υ 

1.300.000,00 € 
 

Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.300.000,00   €  και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών  766.400,00€ 
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Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 137.952,00  € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 135.652,80€ 
Αναθεώρηση   16.905,77€ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας   243.089,43 € 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  µε προϋπολογισµό   764.533,80 €,  την κατηγορία ερ-
γασιών  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό    275.481,00 € . 
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του ∆ήµου ∆ιδυοτείχου    

 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

            Κατά την χειµερινή περίοδο 2014-2015 είχαµε έξαρση έντονων καιρικών φαινοµένων, µε σφοδρές και µεγάλης 
διάρκειας καταιγίδες, σε συνδυασµό µε τον ήδη κορεσµένο υδροφόρο ορίζοντα λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων 
κατά την πάροδο της φθινοπωρινής περιόδου, είχαµε αυξηµένες παροχές επιφανειακών υδάτων σε όλες τις λεκάνες 
απορροής υδατορεµάτων και ποταµών του Ν.Έβρου. Αποτέλεσµα των ανωτέρω αναφερόµενων ακραίων καιρικών φαι-
νοµένων ήταν η απότοµη άνοδο της στάθµης των υδατορεµάτων και των ποταµών του Ν.Έβρου. Ειδικά για τον π.Εβρο, 
που δέχεται έναν πολύ µεγάλο όγκο υδάτων και από Βουλγαρία και από Τουρκία, να έχουµε για ένα µεγάλο χρονικό 
διάστηµα υψηλή στάθµη των υδάτων του. Με αποτέλεσµα, σε συνδυασµό και µε τα παλαιά και ελλιπώς συντηρηµένα 
αναχώµατα να δηµιουργηθούν εκτεταµένες θραύσεις και επικίνδυνες βλάβες κατά µήκος των αναχωµάτων σε πολλά 
σηµεία του σε όλο τον νοµό. 

Ειδικότερα στην περιοχή ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου, στα αγροκτήµατα των γειτονικών στον π.Έβρο ∆ηµοτικών ∆ια-
µερισµάτων, εκτεταµένες φθορές και ρήγµατα εντοπίστηκαν στα αναχώµατα τόσο το κυρίως και το υπερβλητό αλλά και 
αναχώµατα συµβαλλόντων ρεµάτων στον π.Έβρο µε άµεση καταστροφική συνέπεια το πληµµύρισµα των ανωτέρω 
αγροκτηµάτων. Σήµερα που τα ύδατα έχουν υποχωρήσει οι περισσότεροι αγρότες καλλιέργησαν τα χωράφια τους, 
αλλά µε την υπάρχουσα κρίσιµη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα αναχώµατα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πληµµύ-
ρας και ολικής καταστροφής των καλλιεργειών πριν προλάβουν οι αγρότες να προβούν στη συγκοµιδή. Η άµεση απο-
κατάσταση των θραύσεων και φθορών σε όλες τις κρίσιµες θέσεις αποτελεί επιτακτική ανάγκη και βασική προτεραιότη-
τα.   

           Η παρούσα µελέτη θα περιλαµβάνει εργασίες για την έµφραξη των ρηγµάτων και την ε-
νίσχυση του αναχώµατος (κυρίως, υπερβλητού και συµβαλλόντων ρεµάτων), ώστε να αποφευχθεί εκ νέου εισροή 
των υδάτων στα παρακείµενα αγροκτήµατα. Συγκεκριµένα η παρέµβαση θα αφορά τις κάτωθι χωµατουργικές εργα-
σίες: 

α) Προµήθεια χωµατουργικού υλικού (γαιώδους και βραχώδους) από κατάλληλους δανειοθαλάµους και µεταφορά 
του µε ανατρεπόµενα φορτηγά αυτοκίνητα. 

β) ∆ιάστρωση των χωµάτων στο σηµείο του έργου για την διαµόρφωση της απαιτούµενης διατοµής του αναχώµα-
τος µε παράλληλη συµπίεσή τους.  

γ) Αποκατάσταση των λιθορρριπών σταθεροποίησης  της βάσης και των πρανών των αναχωµάτων  

δ) ∆ιαµόρφωση της τελικής επιφάνειας του αναχώµατος µε θραυστό υλικό 

Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 8 της ΕΣΥ σε 3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  
 

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ π/υ 750.000,00€ 
 

Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 750.000,00   €  και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών  439.800,00 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 79.164,00   € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 77.844,60€ 
Αναθεώρηση   12.947,50€ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας   140.243,90 € 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  µε προϋπολογισµό 501.818,60  €,  την κατηγορία εργα-
σιών  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό      94.990,00   €  
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του ∆ήµου ∆ιδυοτείχου    

 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Κατά την χειµερινή περίοδο 2014-2015 είχαµε έξαρση έντονων καιρικών φαινοµένων, µε σφοδρές και µεγάλης 
διάρκειας καταιγίδες, σε συνδυασµό µε τον ήδη κορεσµένο υδροφόρο ορίζοντα λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων 
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κατά την πάροδο της φθινοπωρινής περιόδου, είχαµε αυξηµένες παροχές επιφανειακών υδάτων σε όλες τις λεκάνες 
απορροής υδατορεµάτων και ποταµών του Ν.Έβρου. Αποτέλεσµα των ανωτέρω αναφερόµενων ακραίων καιρικών φαι-
νοµένων ήταν η απότοµη άνοδο της στάθµης των υδατορεµάτων και των ποταµών του Ν.Έβρου. Ειδικά για τον 
π.Ερυθροπόταµο, που είναι επιπλέον και ένα ορµητικό ποτάµι είχαµε ταυτόχρονα και µεγάλες ταχύτητες ροής των υδά-
των µε αποτέλεσµα να ρηγµατωθούν, αποδιοργανωθούν και καταστραφούν πολλά τµήµατα των αναχωµάτων του.   

Στα αγροκτήµατα των γειτονικών στον π.Ερυθροπόταµο ∆.∆. του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου, εκτεταµένες φθορές και 
ρήγµατα εντοπίστηκαν στα αναχώµατα τόσο στο κυρίως αλλά και στα αναχώµατα συµβαλλόντων ρεµάτων στον 
π.Ερυθροπόταµο µε άµεση καταστροφική συνέπεια το πληµµύρισµα των ανωτέρω αγροκτηµάτων. Σήµερα που τα ύδα-
τα έχουν υποχωρήσει οι περισσότεροι αγρότες καλλιέργησαν τα χωράφια τους, αλλά µε την υπάρχουσα κρίσιµη κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται τα αναχώµατα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πληµµύρας και ολικής καταστροφής των καλλι-
εργειών πριν προλάβουν οι αγρότες να προβούν στη συγκοµιδή. Η άµεση αποκατάσταση των θραύσεων και φθορών 
σε όλες τις κρίσιµες θέσεις αποτελεί επιτακτική ανάγκη και βασική προτεραιότητα.   

           Η παρούσα µελέτη θα περιλαµβάνει εργασίες για την έµφραξη των ρηγµάτων και την ε-
νίσχυση του αναχώµατος (κυρίως και συµβαλλόντων ρεµάτων), ώστε να αποφευχθεί εκ νέου εισροή των υδάτων 
στα παρακείµενα αγροκτήµατα. Συγκεκριµένα η παρέµβαση θα αφορά τις κάτωθι χωµατουργικές εργασίες: 

α) Προµήθεια χωµατουργικού υλικού (γαιώδους και βραχώδους) από κατάλληλους δανειοθαλάµους και µεταφορά 
του µε ανατρεπόµενα φορτηγά αυτοκίνητα. 

β) ∆ιάστρωση των χωµάτων στο σηµείο του έργου για την διαµόρφωση της απαιτούµενης διατοµής του αναχώµα-
τος µε παράλληλη συµπίεσή τους.  

γ) Αποκατάσταση των λιθορρριπών σταθεροποίησης  της βάσης και των πρανών των αναχωµάτων 

δ) ∆ιαµόρφωση της τελικής επιφάνειας του αναχώµατος µε θραυστό υλικό 

Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 8 της ΕΣΥ σε 3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  
 

11.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙ-
ΣΜΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΝ π/υ 1.350.000,00 € 

 
 

Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.350.000,00   €  και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών  794.760,45 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)    143.056,88 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 140.672,60€ 
Αναθεώρηση   19.071,05 € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας   252.439,02 € 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ µε προϋπολογισµό 677.440,79€,  την κατηγορία εργα-
σιών  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό    401.049,14 €.  
 
 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή του οικισµού ∆ικαίων.     

 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Θα συντηρηθούν και θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες που προκλήθηκαν στις αντιπληµµυρικές υποδοµές 
του ποταµού Έβρου και τοπικών ρεµάτων στην περιοχή του οικισµού ∆ικαίων.  

Οι πληµµύρες του Φεβρουαρίου του 2015 οι οποίες ήταν η συνέχεια αυτών του ∆εκεµβρίου του 2014 είχαν ως 
αποτέλεσµα την καταστροφή µεγάλου µέρους των αντιπληµµυρικών υποδοµών µε αποτέλεσµα την εµφάνιση πληµµυ-
ρικών φαινοµένων εντός του οικισµού. 

Στην µελέτη περιλαµβάνονται εργασίες που αφορούν την συντήρηση και αποκατάσταση όλων των υφιστάµε-
νων αντιπληµµυρικών έργων, όπως αναχώµατα, συρµατοκιβώτια, λιθορριπές, αναβαθµοί, θυροφράγµατα , διαβάσεις 
κ.λπ. 

Αναλυτικά ανά περιοχή  οι παρεµβάσεις που θα γίνουν είναι οι ακόλουθές:  
Συντήρηση και αποκατάσταση στο Ανάχωµα του ποταµού Έβρου περιµετρικά του οικισµού σε µήκος 1900,00µ. µε τη 
δηµιουργία σφραγιστικής στρώσης αργιλικού υλικού κάτω από το βάθος θεµελίωσης του αναχώµατος για την αντιµε-
τώπιση του φαινοµένου της διήθησης, σε µήκος 750µ.    
Συντήρηση των υφιστάµενων  θυροφραγµάτων, αποκάλυψη και στεγάνωση τεχνικού κάτω από το ανάχωµα στην περι-
οχή του κλειστού γυµναστηρίου. Θα επισκευασθούν όπου είναι δυνατόν και θα αποκατασταθούν στο µεγαλύτερο µέ-
ρος τους  οι ρυθµιστές παροχής, θυροφράγµατα. Σε πολλά  σηµεία οι θυρίδες παρουσιάζουν βλάβες στα µεταλλικά 
τους στοιχεία ,κινητά και σταθερά , στρεβλώσεις – αποκολλήσεις – παραµορφώσεις, καθώς και στις κατασκευές από 
σκυρόδεµα όπου στηρίζονται τα µεταλλικά στοιχεία.   
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Συντήρηση και αποκατάσταση στο Ανατολικό ανάχωµα Ρέµατος ΄΄ Περδικόρεµα΄΄ ή ΄΄ Μπαραµπού΄΄ ή ΄΄ Αγάπης Ρέ-
µα΄΄ , σε µήκος 2000,00 µ και αποκατάσταση παράλληλων αντιπληµµυρικών έργων ήτοι συντήρηση και αποκατάσταση  
της διάβασης πλησίον της σιδηροδροµικής γέφυρας, συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάµενων  θυροφραγµά-
των και του τοιχίου προστασίας του µικρού τοπικού ρέµατος που εκβάλει εντός του ρέµατος  ΄΄ Περδικόρεµα΄΄. 
Καθαρισµός του πυθµένα της κοίτης του ρέµατος  ΄΄ Περδικόρεµα΄΄ , µέσου πλάτους 25,00µ για µήκος 1.800,00µ , κα-
θώς και  της αποστραγγιστικής τάφρου του Έλους Πτελέας µέσου πλάτους 30,00µ για µήκος 700,00µ, από την αυτοφυή 
βλάστηση (δέντρα, καλαµιές κλπ), απορρίµµατα και µπάζα µε χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισµού. Στην τιµή 
µονάδας περιλαµβάνεται η προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισµού η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου µε µη-
χανικά µέσα και η µεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις σε θέσεις που θα υ-
ποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Ειδικά για τα δέντρα (µε διάµετρο κορµού 0,20m έως και 0,50m), θα ξερι-
ζωθούν όλα όσα βρίσκονται στον πυθµένα της κοίτης (µετά από τη λήψη της απαραίτητης άδειας κοπής από το ∆α-
σαρχείο), ενώ θα κοπούν σύριζα µε το έδαφος όσα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία και βρίσκονται στις 
κεκλιµένες επιφάνειες. 
Αναλυτικά οι εργασίες είναι οι ακόλουθες :  
Καθαρισµός και εξοµάλυνση της επιφανείας εφαρµογής του υφιστάµενου αναχώµατος (αφαίρεση βλάστησης, εξοµά-
λυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) συµπύκνωση της µε οδοστρωτήρα τύπου κατσικοπόδαρου. Προµήθεια και µετα-
φορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση, συνήθων δανείων χωµάτων κατηγορίας Ε1 έως Ε4 για την αποκατάστα-
ση των υφιστάµενων  αναχωµάτων. Επίστρωση µε αµµοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατοµείου κόκκου 10 cm για την 
βελτίωση της βατότητάς τους , σε όλο το πλάτος της στέψης σε τρεις στρώσεις των 15 εκατοστών. 
Επιπροσθέτως θα γίνει αποκατάσταση των υφιστάµενων λιθορριπών των πρανών των αναχωµάτων  µε νέους λίθους 
κατάλληλης διατοµής και αποκατάσταση των κατεστραµµένων  συρµατοκιβωτίων µε: 
� Την αφαίρεση των λίθων πλήρωσης τους ώστε όσοι κριθούν κατάλληλοι να επαναχρησιµοποιηθούν  
� Την  αντικατάσταση των κατεστραµµένων συρµατοκιβωτίων από  συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης, γαλβανισµένο 

µε κράµα ψευδαργύρου  βαρέως τύπου και  
� Την επαναπλήρωση µε νέους λίθους η διαβάθµιση των οποίων θα είναι σύµφωνη µε τα καθοριζόµενα στη µελέ-

τη 
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ σε 150 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης.  

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας  κλειστό φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, στο πρωτόκολλο της ∆ΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, Ίωνος ∆ραγούµη 1 68100 Αλεξανδρούπολη µέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 24-09-
2015 και ώρα 14: 30 µµ. Λόγω της επείγουσας ανάγκης εκτέλεσης των έργων, ο κάθε ενδιαφερόµενος υποβάλλει κλει-
στό φάκελο µόνο για ένα  από τα παραπάνω έργα.  Ο κλειστός φάκελος, στον οποίο θα αναγράφεται η επωνυµία 
του ενδιαφεροµένου και ο τίτλος του έργου για το οποίο εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους,  θα πρέπει επί ποινή απο-
κλεισµού να περιέχει  τα εξής στοιχεία :  
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 
 

1. Συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο κατά το σύστηµα µε 
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 και έλεγχο οµαλότητας. Επισηµαίνονται ότι 
αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης  οµάδας 
εργασιών  του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς. Κάθε υποβαλλόµενη προ-
σφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διά-
στηµα 9  µηνών  από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής :  
        Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην 2η   και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και 1η  και άνω για έργα κα-
τηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

       Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συµµετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 2η  και άνω 
για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και  1η  και άνω για εταιρείες  για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.  

        Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένες στην κατηγορία Α2  του ΜΕΕΠ για   έργα κατηγορίας  Υ-
∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 10 του Ν.3669/2008 (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινο-
πραξίας) 

4. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας τους 
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση και αναγκαστική δι-

αχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχεί-
ρισης.  

6. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του π/υ της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ ήτοι 
ποσού 29.268,29€ και που θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώ-
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νυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την 
ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε. Σφάλµατα ή ελλείψεις 
που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται 
σύγχυση. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 9 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς  δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον µέχρι  24-07-2015. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύ-
ρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν 
τους λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαί-
ρως για την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοι-
νοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στά-
δια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ 
 

1. Συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο κατά το σύστηµα µε 
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 και έλεγχο οµαλότητας. Επισηµαίνονται ότι 
αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης  οµάδας 
εργασιών  του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς. Κάθε υποβαλλόµενη προ-
σφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διά-
στηµα 9  µηνών  από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής :  

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην 2η   και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και 2η  και άνω για έργα κα-
τηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

       Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συµµετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 2η  και άνω 
για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και  2η  και άνω για εταιρείες  για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.  

        Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένες στην κατηγορία 1η   του ΜΕΕΠ για   έργα κατηγορίας  Υ-
∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  και 1η του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 10 
του Ν.3669/2008 (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

4. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας της 
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση και αναγκαστική δι-

αχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχεί-
ρισης.  

6. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του π/υ της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ ήτοι 
ποσού 34.146,34€ και που θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώ-
νυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την 
ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα της διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε. Σφάλµατα ή ελλείψεις 
που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται 
σύγχυση. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 9 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς  δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον µέχρι  24-07-2015. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύ-
ρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν της 
λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και της λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση 
σε της είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς της από τα επόµενα στάδια της διαδικα-
σίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥ – ΠΕΠΛΟΥ  
 

1. Συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο κατά το σύστηµα µε 
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 και έλεγχο οµαλότητας. Επισηµαίνονται ότι 
αποκλείονται προσφορές της οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης  οµάδας 
εργασιών  του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς. Κάθε υποβαλλόµενη προ-
σφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διά-
στηµα 9  µηνών  από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής :  

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην Α2   και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και 2η  και άνω για έργα 
κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

       Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συµµετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α2  και άνω 
για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και  2η  και άνω για εταιρείες  για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.  

4. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας της 
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση και αναγκαστική δι-

αχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχεί-
ρισης.  

6. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του π/υ της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ ήτοι 
ποσού 23.902,44€ και που θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώ-
νυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την 
ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα της διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε. Σφάλµατα ή ελλείψεις 
που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται 
σύγχυση. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 9 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς  δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον µέχρι  24-07-2015. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύ-
ρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν της 
λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και της λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση 
σε της είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς της από τα επόµενα στάδια της διαδικα-
σίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ Π. ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟ-

ΡΙΟΥ – ΚΙΣΣΑΡΙΟΥ – ΛΑΒΑΡΩΝ  
 

1. Συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο µε το ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρο 5  του Ν.3669/2008 . Επισηµαίνονται ότι αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν ανα-
γράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5  του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς. 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 
παρ. 2 του Κ∆Ε για διάστηµα 9  µηνών  από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής :  

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην Α2   και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και Α2  και άνω για έργα 
κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

       Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συµµετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α2  και άνω 
για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και  Α2  και άνω για εταιρείες  για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

        Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένες στην κατηγορία Α1  του ΜΕΕΠ για   έργα κατηγορίας  Υ-
∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 10 του Ν.3669/2008 (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινο-
πραξίας).  

7. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας της 
8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση και αναγκαστική δι-

αχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχεί-
ρισης.  
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9. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του π/υ της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ ήτοι 
ποσού 6.504,07€ και που θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώνυ-
µο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της 
Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την έν-
σταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα της διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε. Σφάλµατα ή ελλείψεις 
που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται 
σύγχυση. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 9 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς  δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον µέχρι  24-07-2015.Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν της λό-
γους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης και της λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση 
σε της είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς της από τα επόµενα στάδια της διαδικα-
σίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ  

    
1. Συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο κατά το σύστηµα µε 

επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 και έλεγχο οµαλότητας. Επισηµαίνονται ότι 
αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης  οµάδας 
εργασιών  του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς. Κάθε υποβαλλόµενη προ-
σφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διά-
στηµα 9  µηνών  από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής :  

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην 1η   και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και 1η  και άνω για έργα κα-
τηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

       Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συµµετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 1η  και άνω 
για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και  1η  και άνω για εταιρείες  για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.  

        Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας της 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση και αναγκαστική δι-

αχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχεί-
ρισης.  

5. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του π/υ της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ ήτοι 
ποσού 24.390,24€ και που θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώ-
νυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την 
ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα της διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε. Σφάλµατα ή ελλείψεις 
που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται 
σύγχυση. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 9 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς  δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον µέχρι  24-07-2015.Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν της λό-
γους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης και της λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση 
σε της είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς της από τα επόµενα στάδια της διαδικα-
σίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΡ∆Α  
 

1. Συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο κατά το σύστηµα µε 
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 και έλεγχο οµαλότητας. Επισηµαίνονται ότι 
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αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης  οµάδας 
εργασιών  του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς. Κάθε υποβαλλόµενη προ-
σφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διά-
στηµα 9  µηνών  από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής :  

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην 1η   και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και 1η  και άνω για έργα κα-
τηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

       Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συµµετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 1η  και άνω 
για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και  1η  και άνω για εταιρείες  για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.  

4. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας της 
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση και αναγκαστική δι-

αχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχεί-
ρισης.  

6. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του π/υ της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ ήτοι 
ποσού 28.455,28€ και που θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώ-
νυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την 
ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα της διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε. Σφάλµατα ή ελλείψεις 
που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται 
σύγχυση. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 9 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς  δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον µέχρι  24-07-2015. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύ-
ρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν της 
λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και της λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση 
σε της είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς της από τα επόµενα στάδια της διαδικα-
σίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ Π. ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΝ-
∆ΡΑΣ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ  

 
1. Συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο µε το ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης του άρθρο 5  του Ν.3669/2008 . Επισηµαίνονται ότι αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν ανα-
γράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5  του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς. 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 
παρ. 2 του Κ∆Ε για διάστηµα 9  µηνών  από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής :  

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην Α2   και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και Α2  και άνω για έργα 
κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

       Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συµµετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α2  και άνω 
για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και  Α2  και άνω για εταιρείες  για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

4. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας της 
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση και αναγκαστική δι-

αχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχεί-
ρισης.  

6. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του π/υ της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ ήτοι 
ποσού 8.617,89€ και που θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώνυ-
µο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της 
Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την έν-
σταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
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ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα της διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε. Σφάλµατα ή ελλείψεις 
που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται 
σύγχυση. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 9 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς  δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον µέχρι  24-07-2015. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύ-
ρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν της 
λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και της λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση 
σε της είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς της από τα επόµενα στάδια της διαδικα-
σίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΝ – ∆ΙΛΟΦΟΥ - ΜΑ-
ΡΑΣΙΩΝ  

 
 

1. Συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο κατά το σύστηµα µε 
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 και έλεγχο οµαλότητας. Επισηµαίνονται ότι 
αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης  οµάδας 
εργασιών  του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς. Κάθε υποβαλλόµενη προ-
σφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διά-
στηµα 9  µηνών  από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής :  

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην Α2  και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και Α2  και άνω για έργα 
κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

       Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συµµετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α2  και άνω 
για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και  Α2  και άνω για εταιρείες  για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.  

        Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας της. 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση και αναγκαστική δι-

αχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχεί-
ρισης.  

5. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του π/υ της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ ήτοι 
ποσού 10.569,11€ και που θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώ-
νυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την 
ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα της διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε. Σφάλµατα ή ελλείψεις 
που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται 
σύγχυση. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 9 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς  δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον µέχρι  24-07-2015. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύ-
ρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν της 
λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και της λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση 
σε της είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς της από τα επόµενα στάδια της διαδικα-
σίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

 
1. Συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο µε το ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης του άρθρο 5  του Ν.3669/2008 . Επισηµαίνονται ότι αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν ανα-
γράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5  του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς. 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 
παρ. 2 του Κ∆Ε για διάστηµα 9  µηνών  από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
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3. ∆ικαίωµα συµµετοχής :  
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην Α2   και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και 2η  και άνω για έργα 
κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

       Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συµµετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α2  και άνω 
για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και  2η   και άνω για εταιρείες  για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

        Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένες στην κατηγορία 1η  του ΜΕΕΠ για   έργα κατηγορίας  Υ-
∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 10 του Ν.3669/2008 (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινο-
πραξίας 

7. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας της 
8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση και αναγκαστική δι-

αχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχεί-
ρισης.  

9. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του π/υ της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ ήτοι 
ποσού 21.138,21€ και που θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώ-
νυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την 
ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα της διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε. Σφάλµατα ή ελλείψεις 
που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται 
σύγχυση. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 9 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς  δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον µέχρι  24-07-2015.Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν της λό-
γους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης και της λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση 
σε της είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς της από τα επόµενα στάδια της διαδικα-
σίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

 
1. Συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο µε το ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης του άρθρου 5  του Ν.3669/2008 . Επισηµαίνονται ότι αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν α-
ναγράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5  του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητι-
κώς. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρ-
θρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διάστηµα 9  µηνών  από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής :  

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην Α2   και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και 1η   και άνω για έργα 
κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

       Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συµµετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α2  και άνω 
για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και  1η   και άνω για εταιρείες  για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

        Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένες στην κατηγορία Α1  του ΜΕΕΠ για   έργα κατηγορίας  Ο-
∆ΟΠΟΙΙΑΣ µε της προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 10 του Ν.3669/2008 (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας) 

4. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας της 
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση και αναγκαστική δι-

αχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχεί-
ρισης.  

6. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του π/υ της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ ήτοι 
ποσού 12.195,12€ και που θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώ-
νυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την 
ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα της διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε. Σφάλµατα ή ελλείψεις 
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που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται 
σύγχυση. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 9 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς  δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον µέχρι  24-07-2015. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύ-
ρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν της 
λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και της λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση 
σε της είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς της από τα επόµενα στάδια της διαδικα-
σίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΝ  
 

4. Συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο κατά το σύστηµα µε 
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 και έλεγχο οµαλότητας. Επισηµαίνονται ότι 
αποκλείονται προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης  οµάδας 
εργασιών  του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς. Κάθε υποβαλλόµενη προ-
σφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διά-
στηµα 9  µηνών  από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

5. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π  
6. ∆ικαίωµα συµµετοχής :  

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην 1η   και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και 1η  και άνω για έργα κα-
τηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

       Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συµµετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 1η  και άνω 
για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  και  1η  και άνω για εταιρείες  για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.  

        Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένες στην κατηγορία Α2  του ΜΕΕΠ για   έργα κατηγορίας  Ο-
∆ΟΠΟΙΙΑΣ µε τΙς προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 10 του Ν.3669/2008 (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας) 

7. Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας της 
8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση και αναγκαστική δι-

αχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχεί-
ρισης.  

9. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του π/υ της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ ήτοι 
ποσού 21.951,22€ και που θα αναφέρει απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώ-
νυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την 
ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της 
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα της διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε. Σφάλµατα ή ελλείψεις 
που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται 
σύγχυση. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 9 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς  δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον µέχρι  24-07-2015. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύ-
ρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν της 
λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και της λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση 
σε της είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς της από τα επόµενα στάδια της διαδικα-
σίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης για κάθε ένα έργο είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρ-
θρο 26 του Κ∆Ε 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 

Η αποσφράγιση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε έργο θα πραγµατοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-9-
2015  και ώρα 10.00 πµ στα γραφεία της ∆ΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, αφού παραδοθούν από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στην 
επιτροπή διενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης που έχει οριστεί.  
Για κάθε έργο: 
Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά  ανοίγονται από την Επιτροπή,  η οποία τα µονογράφει και καταγράφει 
στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο και µονογράφει το καθένα από αυτά ανά 
σελίδα. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη 
της Επιτροπής και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφο-
ρές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσί-
ας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και αποτελεί µέρος του 
πρακτικού της.  
 Στη συνέχεια  ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών, κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κ∆Ε, και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρό-
τητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Κ∆Ε, στην Οικο-
νοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων.  Ελέγχεται κατόπιν,  η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης ή των επι-
µέρους ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆Ε,  ανάλογα µε το 
εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµι-
κής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργα-
σιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & 
Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα πρέπει να 
υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε 
στρογγυλοποιούνται. 
Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών ολοκληρώνεται, µε την επιφύλα-
ξη των εποµένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, την ηµέρα της δηµοπρασίας και διενεργείται κατά 
τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 8 του Κ∆Ε. Η Επιτροπή 
πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού της που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων 
επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, 
υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του Κ∆Ε. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του 
µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) 
πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες 
ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλ-
ληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσ-
σονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η επιτροπή απορρίπτει τις προσφορές που 
κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι 
προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της επιτροπής  σε πίνακα της υπη-
ρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι 
µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) η-
µέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του 
Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής 
ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. Η Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των 
διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοα-
ντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστά-
σεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνι-
σµό και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Για το παραδεκτό της άσκη-
σης ένστασης κατά του πρακτικού της Επιτροπής  σύµφωνα µε το άρθρο 25Α του Κ∆Ε, προσκοµίζεται, µε την υποβολή 
της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋ-
πολογισµένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Προϊσταµένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η 
ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η επιτροπή  ολο-
κληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στον µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Κ∆Ε. Αν 
υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρα-
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κτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφαί-
νεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα.  
Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ∆Ε. Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες 
οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, 
κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να 
παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. 
Μετά τον κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος κοινοποιείται στο µειοδότη ο οποίος καλείται για την υπογραφή της σύµβα-
σης κατά το άρθρο 30 του Κ∆Ε προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του συµβατι-
κού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ  
 

Τα έργα χρηµατοδοτούνται από τη ΣΑΕ 572 του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών Ναυτιλίας και Τουρισµού από το 
ενάριθµο έργο 2014ΣΕ57200002 µέσω ειδικής διάταξης και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης διάθεσης 
πίστωσής τους ήτοι : ΔΑΕΕβ/οικ.1133/14-9-2015, ΔΑΕΕβ/οικ.1128/14-9-2015,  ΔΑΕΕβ/οικ.1130/14-9-

2015, ΔΑΕΕβ/οικ.996/26-8-2015, ΔΑΕΕβ/οικ.1132/14-9-2015, ΔΑΕΕβ/οικ.1131/14-9-2015, 

ΔΑΕΕβ/οικ.1100/11-9-2015, ΔΑΕΕβ/οικ.1099 /11-9-2015, ΔΑΕΕβ/οικ.1129/14-9-2015, 

ΔΑΕΕβ/οικ.1101/14-9-2015, ΔΑΕΕβ/οικ.1024 /14-9-2015 
 

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των συµβατικών τευχών και των τεχνικών µελετών των έργων στα 
γραφεία της ∆ΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, Ίωνος ∆ραγούµη 1 Αλεξ/πολη µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της κατάθεσης των προ-
σφορών.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  θα αναρτηθεί α) στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενό-
τητας Έβρου και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ  β) στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, γ) θα αποσταλεί  στο Επιµελητήριο Έβρου δ) 
θα αποσταλεί στον σύνδεσµο πτυχιούχων εργοληπτών δηµοσίων έργων Ν. Έβρου, N. Ροδόπης, Ν. Ξάνθης, Ν. Καβά-
λας , Ν. ∆ράµας, ε) στο περιφερειακό γραφείο ΣΑΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στ) στο ΤΕΕ Περιφερειακό Τµή-
µα Θράκης ζ) στο ΤΕΕ Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας  η) Στην Νοµαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Νοµού Έβρου 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
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