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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
         Το παρόν έργο αφορά την συντήρηση και αποκατάσταση και την επισκευή των τεχνικών 

(γεφυρών) του υφιστάμενου χειμάρρου (απέναντι από τα θερμοκήπια) στο 3
ο
 χλμ. του δρόμου Δράμα 

– Μικροχώρι πλησίον του κόμβου της Νότιας Παράκαμψης  (Νότιας Περιφερειακής Οδού) της πόλης 

της Δράμας. 

        Μετά την ολοκλήρωση της νότιας περιφερειακής οδού η αντιπλημμυρική προστασία της 

περιοχής (απέναντι από τα θερμοκήπια) ανατράπηκε, λόγω της υπερύψωσης του δρόμου (κατασκευή 

επιχωμάτων πάχους 4,00 μέτρων κατά μέσο όρο) και χρήζει αποκατάστασης. 

        Η σκοπιμότητα του έργου είναι η προστασία των βιοτεχνικών μονάδων, των σπιτιών (εκτός 

σχεδίου δόμηση) και του αγροκτήματος της περιοχής, αγρόκτημα Δράμα – Αμπελόκηποι, 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. 

 

    Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει: 

Α΄  Περιγραφή φυσικού αντικειμένου  

1. Συντήρηση και αποκατάσταση του Χειμάρρου. 

2. Επισκευή των υφιστάμενων τεχνικών (γεφυρών). 

 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το τιμολόγιο και τις Τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται σ' αυτό. 

 

Β.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

       Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 30.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., εκ των οποίων 3.129,98 Ευρώ 

για απρόβλεπτες δαπάνες, 197,04 Ευρώ για αναθεώρηση και  5.806,45 Ευρώ για Φ.Π.Α. 

Το συγκεκριμένο έργο είναι υποέργο του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 

ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

146099/2673/27-10-2017, ΑΔΑ: 6ΩΣΔ7ΛΒ-Δ3Θ απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας- 

Θράκης).    

 

                                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ               ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 Δράμα   2-10-2018                               Δράμα   2-10-2018                              Δράμα  5-10-2018  

     Ο μελετητής                                  Η Προϊσταμένη του Τμήματος                    Ο Προϊστάμενος  

                                                                  Δομών Περιβάλλοντος                της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

                                                                            

 

 

 Καρακασίδου Μαρία                             Κεφαλίδου Ανδρονίκη                     Σιδηρόπουλος Θεόδωρος    

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                     Πολιτικός Μηχανικός                      Τοπογράφος. Μηχανικός    
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