

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								59.417,50
							Αθροισμα		59.417,50
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	10.695,15
							Αθροισμα		70.112,65
							Απρόβλεπτα	15,00 %	10.516,90
							Αθροισμα		80.629,55
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		15,61
							Αθροισμα		80.645,16
							ΦΠΑ	24,00 %	19.354,84
							Γενικό Σύνολο		100.000,00

Δράμα 12-12-2016

Ο μελετητής

Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δράμα 12-12-2016

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Δομών ΠεριβάλλοντοςΚεφαλίδου Ανδρονίκη
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Δράμα 15-12-2016

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών ΈργωνΣιδηρόπουλος Θεόδωρος
Τοπογράφος Μηχανικός