
α/α Αρθρο Είδος εργασίας Α.Τ
Κωδικός 
Αναθεώρ.

Μ.
Μ

Ποσότητες
Τιµή 

Μονάδας
∆ α π ά ν η

Μερική Ολική

1 Ο∆Ο Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδεςΑ.1 Ο∆Ο-1123Α m3 300,00 0,70 210,00

2 Ο∆Ο Ν. Γ-2.1.1 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους Α.2 Ο∆Ο-3211.Β m3 923,00 15,11 13.946,53

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  Σσ 14.156,53

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% 2.548,18
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 16.704,71
Απρόβλετα  15% 2.505,71
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 19.210,42
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 144,42
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  προς δηµοπράτηση 19.354,84
ΦΠΑ  24% 4.645,16
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 24.000,00
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Β. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

             ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ              

                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                          

         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

       ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: Βελτίωση οδοποιίας Αναδασμού   

           Αγιάσματος Δήμου   Νέστου

ΠΡΟΥΠΟΛ: 24.000,00€

         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καβάλα     25-05-2017                               Καβάλα     25-05-2017                                 Καβάλα     25-05-2017 

          Ο Συντάξας                                          Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                   Ο Προϊστάμενος    

       Βασιλειάδης Νικόλαος                              Νεστορίδης Ιωάννης                                     Καραβάς Θωμάς

        Πολιτικός Μηχανικός                              Αριτέκτονας Μηχανικός                            Αγρ. Τοπ. Μηχανικός             


