

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες βελτίωσης υφιστάμενου αγροτικού δρόμου στον αναδασμό αγιάσματος, λόγω κακής κατάστασης του οδοστρώματος από 3Α εξαιτίας της ελλιπούς συντήρησης.

Οι εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών και βλαβών για την ομαλότερη και ασφαλέστερη διακίνηση των αγροτικών οχημάτων. Οι εργασίες βελτίωσης θα γίνουν στο υφιστάμενο πλάτος του δρόμου (5μ. περίπου) μήκους 3,5km περίπου (συνημμένο σχέδιο). Συνεπώς δεν τροποποιείται ουσιαστικά η χάραξή του και παραμένει στην αρχική του μορφή.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων είναι οι εξής:

1. Καθαρισμός και εξομάλυνση της επιφάνειας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γης, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων) και συμπίκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα.
2. Προμήθεια μεταφορά και φορτοεκφόρτωση ασύνδετων αδρανών υλικών (3Α) για βελτίωση κατά τμήματα κατά μήκος του αγροτικού δρόμου αναδασμού Αγιάσματος.
3. Διάστρωση των υλικών με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), διαβροχή με νερό και συμπίκνωση του παραπάνω υλικού με χρήση οδοστρωτήρα.

Τα τμήματα του δρόμου που θα βελτιωθούν θα υποδειχθούν τμηματικά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 (ΚΑΠ Επενδύσεις, αριθ. έργου 162002006) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με πίστωση 24.000,00€ για το 2016 με τίτλο έργου " **Βελτίωση οδοποιίας Αναδασμού Αγιάσματος Δήμου Νέστου**" και θα εκτελεστεί από εργολάβο Δημοσίων Έργων μετά από πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με το Ν.4412/2016.

Καβάλα 25 - 05 - 2017
Ο Συντάξας

Καβάλα 25 - 05 - 2017
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών - Περιβάλλοντος

Καβάλα 25 - 05 - 2017
Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας

Βασιλειάδης Νικόλαος
Πολ/κός Μηχ/κός

Νεστορίδης Ιωάννης
Πολ/κός Μηχ/κός

Θωμάς Καραβάς
Τοπ/φος Μηχ/κός