

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Κ.Α.Ε. : 2014ΕΠ53100006/Κ.22

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Κατηγορία και ομάδα εργασιών	Μονάδα	Α.Τ.	Κονδ. Αναλ. για αναθεώρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Α' ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΟΔΟΠΟΪΑ								
Ε.' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Διαγράμμιση Οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	μ2	Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	91.600	3,80	348.080,00	
	Διαγράμμιση Οδοστρώματος με θεροπλαστικά ή ψυχροπλαστικό υλικό	μ2	Ε-17.2	ΟΙΚ-7788	1.000	19,70	19.700,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1							367.780,00	367.780,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								367.780,00
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ								
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ							367.780,00	
Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%								66.200,40
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							433.980,40	
Απρόβλεπτα 15%								65.097,06
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							499.077,46	
Προστίθενται: Αναθεώρηση								922,54
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							500.000,00	
Προστίθεται 24% Φ.Π.Α.								120.000,00
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							620.000,00	

Ητοι Ευρώ: **ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ**

Καβάλα, 16-03-2018

Συντάχθηκε

Κουτσουρελάκη Δ.
Πολιτικός Μηχανικός

Καβάλα, 16 -03 -2018

Ελεγχθηκε
Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνικών Έργων

Κυπραίος Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός

Καβάλα, 16 -03 - 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Θωμάς Καραβάς
Τοπογράφος Μηχανικός