

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

1) ΓΕΝΙΚΑ:

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση – βελτίωση κυκλοφοριακής ικανότητας της συμβολής αγροτικής οδού με την επαρχιακή οδό Θάσου στην περιοχή Γκιάλα», αντιμετωπίζει προβλήματα που υπάρχουν στην κυκλοφορία της Επαρχ.Οδού Λιμένα - Λιμεναρίων στην περιοχή Γκιάλα Αστρίδος λόγω μεγάλης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Με την μελέτη αυτή προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης και βελτίωσης της συμβολής της αγροτικής οδού με την επαρχιακή οδό Θάσου στην περιοχή «Γκιάλα».

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΑΚΑ

Θα γίνουν εργασίες γενικών εκσκαφών και θα διαστρωθούν υλικά κατηγορίας Ε1 και Ε4 για εξομάλυνση της επιφάνειας της οδού σύμφωνα με τη ερυθρά επί της μηκοτομής εφαρμογής που θα συντάξει και προτείνει ο ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία μας.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Προβλέπεται η διάστρωση μιας στρώσης βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 10εκ. επί της οποίας θα επιστρωθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πλάτους 5,00 μ. με τυπική διατομή σύμφωνα με το διάγραμμα της μελέτης. Στο σκυρόδεμα θα τοποθετηθεί πλέγμα T131. Στις παρειές της οδού θα κατασκευαστούν χαλινοί από σκυρόδεμα C16/20 προς αποφυγή διαβρώσεων και υποσκαφών. Επίσης χαλινοί θα κατασκευασθούν ανά 20μ. στις θέσεις των αρμών. Στην επιφάνεια θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι όπως το διάγραμμα κάτοψης. Επί της σκυροδετημένης επιφάνειας θα γίνει επίπαση με χαλαζιακή άμμο όπως οι σχετικές ΕΤΕΠ ορίζουν.

Σε θέσεις που θα καθοριστούν από την Υπηρεσία και το Δήμο Θάσου θα τοποθετηθούν τρεις κάδοι απορριμμάτων.

Τέλος, θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες πινακίδες σήμανσης με μεμβράνη πλήρως ανακλαστική σύμφωνα με το οριστικό διάγραμμα σήμανσης που θα συντάξει ο ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα **80.000,00 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του προέρχεται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 031 με Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002. ___

Καβάλα, 25/05/2017
Συντάχθηκε

Καβάλα, 25/05/2017
Ο Αν. Πρ/νος Τμ. Συγκ. Έργων

Καβάλα, 25/05/2017
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε

Ιωάννης Νεστορίδης
Αρχ/των Μηχανικός

Γεώργιος Κυπραίος
Τοπογράφος Μηχανικός

Τοπογράφος Μηχανικός
Θωμάς Καραβάς