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     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 465.000,00€   

     ΤΟΠΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ  

     ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 531/2014ΕΠ53100005  

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

            

 Αρ.  Αριθ. 
Αρθρο 

  
Τιμή 

  
Μερική Σύνολο 

α /α Άρθρ Είδος Εργασίας Τιμολογίο Μονάδα Ποσότης 
 

Αναθ. μονάδας  δαπάνη Ομάδων 
 ου  υ         
           

    Κατηγορία Υδραυλικών Έργων     

  Έργα Χωμάτινα - Λιθόριπτα Φράγματα, Υδραυλικές Σήραγγες   

Α: Χωματουργικά.          

1 

1 Εκσκαφές χαλαρών 
A.T.A-1 ΟΔΟ-1110 

 
3 0,57 1.850,00 

 
1.054,50 

 

-  m   

Α
 

εδαφών    

           
            

 

3.
04

 Μόρφωση γαιωδών          

2 επιφανειών για A.T.A-2 ΥΔΡ 6059 m2 0,41 600,00  246,00  
   

  επένδυση.          
            

 

1
8

.1
 Συνήθη δάνεια          

3 υλικών Κατηγορίας Α.Τ.Α-3 ΟΔΟ-1510 m3 3,90 22.755,60  88.746,84  
 Α

- 

Ε2 έως Ε3          
           
            

  Κατασκευή          

  συμπυκνωμένου          

4 5.
01

 

αναχώματος από 
Α.Τ.Α-4 ΥΔΡ 6079 m3 0,62 22.755,60 

 
14.108,47 

 

υλικά που έχουν 
  

   

           

  προσκομισθεί επί          

  τόπου          

 

20
.0

1.
02

 

Εκθάμνωση εδάφους          

5 
με δενδρύλια 

A.T.A-5 ΟΙΚ-2101 m2 
5,60 300,00 

 

1.680,00 
 

   

 περιμέτρου κορμού   
           

  0,26 - 0,40 m          
            

          ΣΥΝΟΛΟ Α': 105.835,81 
 
Β. Έργα προστασίας κοίτης και πρανών. 



  Λιθορριπές 

 

8.
04

.0
3 προστασίας κοίτης 

6 και πρανών με 
 

  λίθους λατομείου 

  βάρους 100 - 200 kg 

  Λιθορριπές 

 

8.
04

.0
4 προστασίας κοίτης 

7 και πρανών με 
 

  λίθους λατομείου 

  βάρους 200 - 500 kg 
   

 

 

Γ. Εργασίες οδοποιίας. 
 

Υπόβαση 
8 1.1οδοστρωσίας  

-Γ 
μεταβλητού πάχους 

 
 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18,00% 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Ε.Ο. 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00% 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ+ΑΠΡΟΒΛ 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓ.+ΑΠΡΟΒΛ.+ΑΝΑΘ. Φ.Π.Α. 

24,00% 
 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 

 
 

A.T.Β-1   ΥΔΡ 6158 m3 
20,25 200,00 4.050,00 

 
 
 
 
 
 
 

A.T.Β-2   ΥΔΡ 6158 m3 
22,25 500,00 11.125,00 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ Β': 15.175,00 

 

Α.Τ.Γ-2 

 

ΟΔΟ- 

 

m3 

 

16,25 

 

9.552,22 

 

155.223,58 

 

      
 3121.Β      

           

            

          ΣΥΝΟΛΟ Γ': 155.223,58 

           276.234,39 
 

49.722,19 
 

325.956,58 
 

48.893,49 
 

374.850,06 
 

149,94 
 

375.000,00 
 

90.000,00 
 

465.000,00 

 

Αλεξανδρούπολη 31/07/2019 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞAΣ ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH 

 T. .Π.  .Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΠΟΛ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ με Α΄β ΠΟΛ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄β 
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