
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Με τις εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη, θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση των φθορών 

της στέψης του υπερβλητού αναχώματος από τον οικισμό Φυλαχτού μέχρι και τον οικισμό της Θυμαριάς 

Επίσης θα αποκατασταθεί η υφιστάμενη προστασίας  του πρανούς με λίθους και συρματοκυβώτια στην θέση 

35TMF4519138351 (Χ=697388.48  Ψ= 4540510.17), πλησίον αντλιοστασίου σε μήκος 100 μέτρων.  

Οι βλάβες προκλήθηκαν αρχικά από τις πλημμύρες που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου τον 

Φεβρουάριο του 2015, τον Απρίλιο του 2017. Επίσης σημαντικές φθορές προκλήθηκαν από την συχνή και 

αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων του στρατού και της αστυνομίας, με αποτέλεσμα την καταστροφή της 

στρώσης κυκλοφορίας της στέψης, την δημιουργία τροχοαυλακώσεων καθώς και την αποσάθρωση του 

σώματος του αναχώματος από την εισροή υδάτων.  

Τέλος μετά τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν της Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, τον Μάρτιο 

και Απρίλιο του 2018, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα την κήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιδεινώθηκε δραματικά η κατάσταση της στέψης του υπερβλητού 

αναχώματος με αποτέλεσμα να αυξηθούν δυνητικά τα σημεία εκείνα στα οποία μπορούν να δημιουργηθούν 

μελλοντικές θραύσεις. 

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών θα αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του υπερβλητού  

αναχώματος, ώστε να ανταπεξέλθει σε μελλοντικές επιβαρύνσεις μεγάλου υδάτινου  φορτίου σε καταστάσεις 

πλημμύρας. Στοχευμένα οι παρεμβάσεις αφορούν σε  δράσεις δομικής ενίσχυσης με σκοπό την άμβλυνση 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000) 

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΕΨΗΣ 

ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΥΜΑΡΙΑΣ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΥΛΑΧΤΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 465.000,00€ 

ΤΟΠΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 531/2014ΕΠ53100005 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                         
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 



των φαινομένων διάβρωσης σε σημεία που ο ποταμός εμφανίζει έντονους μαιανδρισμούς, καθώς και  σε 

σημεία όπου η ροή του έχει δημιουργήσει κοιλότητες στο πρανές.  

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποκατασταθεί η πρόσβαση τόσο τού στρατού όσο και των 

υπηρεσιών της αστυνομίας οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την φύλαξη των συνόρων ενώ η αποκατάσταση 

της βατότητας του αναχώματος θα επιτρέψει την άμεση και ασφαλή πρόσβαση για την διενέργεια επίβλεψης 

και αυτοψίας στην περιοχή για τον αντιπλημμυρικό έλεγχό.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν υλικά, οι προδιαγραφές των οποίων θα εξασφαλίζουν 

την υψηλή ποιότητα , αντοχή, ασφάλεια, θα είναι οικολογικά και θα διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά. 

• Όλα τα υλικά που θα επιλεχθούν, και οι εργασίες για την τοποθέτηση – εφαρμογή τους, 

θα είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές (Απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 

2221/Β’/30.7.2012) ≪Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα≫). 

• Η Υπηρεσία με τα αρμόδια όργανά της, δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η 

ποιότητά του δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της παρούσας και γενικότερα της μελέτης. 

• Κάθε εργασία, θα εκτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες, σύμφωνα με τους 

κανόνες της Τέχνης και της Τεχνικής, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι δομικά, λειτουργικά και 

αισθητικά άρτιο. 

• Θα χρησιμοποιηθούν λίθοι λατομείου για την προστασία του πρανούς του αναχώματος. 

  

• Στα έργα καθαρισμού περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες συντήρησης, όσον αφορά στην διαχείριση των 

φερτών υλών. Εργασίες καθαρισμού από κορμούς δένδρων και άλλων απορριμμάτων που παρεμποδίζουν  

την εκτέλεση των εργασιών, εργασίες καθαρισμού ή και εκσκαφών που απαιτούνται για την εφαρμογή 

έργων προστασίας ή διευθέτησης υφιστάμενης διατομής. Οι εργασίες διαχωρίζονται σε εργασίες 

καθαρισμού από κορμούς δένδρων, ξύλων και λοιπών απορριμμάτων. Πρόκειται κατά κανόνα για έργα 

µμικρής κλίμακας και κυρίως τοπικές επεμβάσεις. Εργασίες καθαρισμού και ελέγχου της παρόχθιας 

βλάστησης. Εργασίες συντήρησης ή και διευθέτησης. Περιλαμβάνονται: η απομάκρυνση ιζημάτων και 

φερτών υλών από φυσικές κοπές και η προστασία της υδραυλικής διατομής. Επισημαίνεται ότι οι 

εργασίες που θα εκτελεστούν κατά περίπτωση θα περιορίζονται αυστηρά στις αναφερόμενες στην μελέτη 

ζώνες, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος πέραν της απολύτως απαραίτητης, ή η 

δημιουργία προβλημάτων ροής, στερεοµεταφοράς και μεταφοράς αιωρημάτων.  



• Πριν την κατάληψη της εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται αναγνώριση του εδάφους, και θα 

καταγράφονται:  

• Τα έργα συμβολών  ώστε να ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας τους.  

• Τα δέντρα τα οποία πρέπει να προστατευθούν σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα.  

• Τα δένδρα που πρέπει απαραιτήτως να κοπούν για την εκτέλεση των εργασιών.  

• Η μορφή της κοίτης σε υπάρχουσες κατασκευές γεφυρών - οχετών. 

• Ίδρυση τοπογραφικών σημείων οριζόντιου και κατακόρυφου ελέγχου (ρεπέρ).  

• Καθορισμός των ορίων υλοποίησης του Έργου και των χώρων ανάπτυξης του εργοταξίου. 

• Έλεγχος και υλοποίηση των αξόνων χάραξης του έργου σύμφωνα µε την οριζοντιογραφία και 

την υψομετρία της µμελέτης.  

• Λήψη διατομών της υφιστάμενης κατάστασης πλάτους ανάλογου των επεμβάσεων, µε 

χωροσταθµικές ή ταχυμετρικές µμεθόδους  

• Πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει η οριοθέτηση των περιοχών κατάληψης των έργων 

καθώς και των περιοχών πρόσβασης και δημιουργίας χώρων εργασίας.  

• Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, οι ζώνες ανάπτυξης 

των εργοταξίων θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό. Μόνο µετά από την εκτέλεση όλων των ανωτέρω 

εργασιών και την έγκριση από την Υπηρεσία των επί τόπου χαράξεων επιτρέπεται να αρχίσει η εκτέλεση των 

εργασιών, σύμφωνα µε το εγκεκριμένο πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Κάθε καθαρισμός ή εκσκαφή που 

γίνεται για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι απαραίτητες εργασίες ή 

σε χώρους απόρριψης ακατάλληλων προϊόντων ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα 

εγκεκριμένα από την Υπηρεσία όρια.  Οι εργασίες, θα περιλαμβάνουν την εκχέρσωση της περιοχής 

κατάληψης των έργων, την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού διατομής και παρόχθιας βλάστησης, εκβάθυνσης 

και καθαρισμού στις θέσεις υφιστάμενων προβόλων, την απομάκρυνση και κατάλληλη διάθεση όλων των 

ακατάλληλων υλικών καθαρισμού ή εκσκαφών. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες για 

την προσέγγιση εξοπλισμού και προσωπικού.  

• Θα εκτελεστούν εργασίες για  την απομάκρυνση (ή εκσκαφή και απομάκρυνση) φερτών υλών, ιλύος, 

άµµου, αργίλου, παλαιών λιθορριπών και φυσικών ογκολίθων ανεξαρτήτως μεγέθους. Όλες οι εργασίες θα 



γίνονται σύμφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που απεικονίζονται στα σχέδια 

των εγκεκριμένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας. 

• Η διάθεση των προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται σε παρακείμενη µε την εκσκαφή περιοχή εκτός 

πληµµυρικής κοίτης. Οι αποθέσεις των προϊόντων θα γίνονται µε κλίσεις 5:1 (οριζοντίως : κατακορύφως) 

ώστε να µην απαιτούνται πρόσθετα µέτρα προστασίας έναντι διάβρωσης και να επιτυγχάνεται καλύτερη 

ένταξη στο ανάγλυφο της παρακείμενης της όχθης περιοχής. Επίσης ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος  για τον 

καθορισμό και την απομάκρυνση από τον χώρο όλων των σε περίσσεια υλικών,  των υλικών συσκευασίας 

και όλων των απορριμμάτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών. 

• Προστασία πρανών κοίτης με χρήση λίθων λατομείου καθώς. Το υλικό λιθοπλήρωσης θα είναι 

ασβεστολιθικής προέλευσης απαλλαγμένο από αργιλικές προσμίξεις έντριπτα και σαθρά υλικά. Η προμήθεια 

του θα γίνεται από το κοντινότερο εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο λατομείο ως προς της περιοχή του έργου 

το οποίο κατά την σύνταξη της μελέτης βρισκόταν στην Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης. Από αυτό το σημείο προμήθειας του υλικού υπολογίζεται και η δαπάνη αποζημίωσης 

μεταφοράς μέχρι το κέντρο βάρους του έργου. 

• Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη, τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

• Ο καθορισμός της σειράς εκτέλεσης των εργασιών, η προώθηση ή η καθυστέρηση μερικών εξ αυτών 

αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα της Υπηρεσίας.  

• Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα φέρουν πιστοποιητικά ΕΛΟΤ και θα είναι της 

απολύτου έγκρισης της Υπηρεσίας.  

• Ο Ανάδοχος πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με την επίβλεψη για ορθή εκτέλεση των 

εργασιών και την ασφάλεια των εργαζομένων.  

• Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες που προβλέπονται από την παρούσα, σε μια μεγάλη έκταση και 

πιθανώς να απασχολείται σε περισσότερα του ενός μέτωπα εργασίας ή σε επιλεγμένα τμήματα, όχι κατ’ 

ανάγκη συνεχόμενα μεταξύ τους, ανάλογα με τις τρέχουσες απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  

• Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να βρίσκεται επί τόπου του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Σε 

περίπτωση αδυναμίας του να εκπληρώσει αυτή του την υποχρέωση οφείλει να διαθέτει αντικαταστάτη του. 

Επίσης υποχρεώνεται να διαθέτει κατάλληλο στέλεχος (εργοδηγός) με επαρκείς γνώσεις και 

αποδεικνυόμενης εμπειρίας σε αντίστοιχες εργασίες, καθώς και διοικητικές ικανότητες, το οποίο θα έχει την 

ευθύνη για την σωστή και παραγωγική εργασία του προσωπικού του αναδόχου, καθοδηγώντας τούτο 

κατάλληλα. Το στέλεχος αυτό θα συμμορφώνεται απολύτως στις οδηγίες και εντολές της επίβλεψης. Σε 



περίπτωση μη συμμόρφωσης του στελέχους αυτού, θα αντικαθίσταται αμέσως, μετά από εντολή του 

επιβλέποντα στο έργο, προς τον ανάδοχο (άρθρο 42.2 Π.Δ. 609/1985)..  

• Η σειρά αναγραφής των επιμέρους εργασιών δεν αποτελεί υποχρεωτικά και σειρά σπουδαιότητας ή 

χρονική διαδοχή.  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών είναι διακόσιες (200) ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μέσα στα πλαίσια της Συνολικής προθεσμίας για το τελείωμα του 

έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τελειώσει τις επιμέρους εργασίες και προμήθειες των υλικών. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται  στο ποσό των 465.000,00€ εκ των οποίων 90.000,00€ είναι ο 

ΦΠΑ 24,00%. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 531/2014ΕΠ53100005. 

 Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν είναι από το τιμολόγιο έργων οδοποιίας, οικοδομικών έργων και το 

τιμολόγιο υδραυλικών έργων που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό ΔΝΣ γ/oικ.35577/ΦΝ 466/4-5-2017 (ΦΕΚ) 

1746Β'/19-05-2017) "Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων" 

απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλο το μήκος του υπερβλητού αναχώματος στις περιοχές που 

οριοθετούνται από τα ακόλουθα σημεία 35TMF4290443797 (περιοχή Φυλαχτού) μέχρι 35TMF4256237145 

(περιοχή Θυμαριάς).  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή δίνει την εικόνα των προς εκτέλεση εργασιών για την 

κατασκευή του έργου, οι ομάδες εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου είναι : 

• Ομάδες εργασιών : Έργων Χωμάτινων - Λιθορριπών Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων 

• Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και 

πρανών, Σήμανση - Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές. 

• Υποομάδα A. Χωματουργικά 

• Υποομάδα Β. Έργα προστασίας κοίτης και πρανών 

• Υποομάδα Γ. Εργασίες οδοποιίας. 

Η κάθε υποομάδα εργασιών περιλαμβάνει της παρακάτω εργασίες : 



 

Υποομάδα A. Χωματουργικά 

• Α-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών για την απομάκρυνση της στρώσης αργίλου επι του αναχώματος και 

την εκσκαφή των σημείων όπου εμφανίζονται έντονές τροχοαυλακώσεις. 

• 3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση για την διαμόρφωση της επιφάνειας του πρανούς 

πλησίον του αντλιοστασίου για την αποκατάσταση της υφιστάμενης λιθορριπής. 

• Α-18.1 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε2 έως Ε3. Προμήθεια και 

μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την 

κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος. Η εργασία 

θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση 

λατομείων και δανειοθαλάμων". Αφορά την επιδιόρθωση της στέψης του υπερβλητού αναχώματος σέ 

όλο το μήκος του. 

• 5.02 Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου. 

Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 

πυκνότητα ίση τουλάχιστον με το 90% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου νερού διαβροχής, η απασχόληση μηχανημάτων 

διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση δοκιμών συμπύκνωσης ανά 1.000 m3 αναχώματος και 

τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές τμήμα του αναχώματος. Αφορά την επιδιόρθωση της στέψης του 

υπερβλητού αναχώματος σέ όλο το μήκος του. 

• 3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. Πρόσθετη αποζημίωση, για ένα τετραγωνικό 

μέτρο μορφώσεως γαιώδους επιφανείας, προκειμένου να κατασκευασθεί η επένδυση διωρύγων, 

δεξαμενών ημερησίας εξισώσεως ή άλλου τεχνικού έργου. Αφορά την επένδυση της επιφάνειας του 

πρανούς πλησίον του αντλιοστασίου για την αποκατάσταση της υφιστάμενης λιθορριπής. 

• 20.01.02 Εκθάμνωση εδάφους  με δενδρύλλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m. Αφορά την 

επένδυση της επιφάνειας του πρανούς πλησίον του αντλιοστασίου για την αποκατάσταση της 

υφιστάμενης λιθορριπής. 

 

Υποομάδα Β. Έργα προστασίας κοίτης και πρανών 

• Άρθρο 8.04   Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών 

• 8.04.03  Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg   

• 8.04.04  Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg    



Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του 

έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με 

ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων. Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε 

διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη. Αφορά την επένδυση της 

επιφάνειας του πρανούς πλησίον του αντλιοστασίου για την αποκατάσταση της υφιστάμενης 

λιθορριπής. 

 

Υποομάδα Γ. Εργασίες οδοποιίας. 

• Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

"Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου 

συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 

επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. Αφορά την επιδιόρθωση της στέψης του 

υπερβλητού αναχώματος σέ όλο το μήκος του. 

 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και όπως αυτές 

περιγράφονται στα άρθρα του τιμολογίου, τις υποδείξεις της επίβλεψης και τα λοιπά τεύχη της μελέτης. 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 31/07/2019 

 

   

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π. ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

 
 
 

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ Α’β 

Ο  ΣΥΝΤΑΞAΣ  
 
 
 
 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Α΄β 
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