



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : 1^η Ιουλίου, Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 66.133
Πληροφορίες : Ουζούνης Ευάγγελος
Τηλέφωνο : 25213- 51.403
Fax : 25213- 51.488
e-mail : ouzounisv@pamth.gov.gr
dtedrama@pamth.gov.gr

Δράμα, 24 – 03 – 2020

Αριθ. Πρωτ. : 2894

Θέμα : Αναβολή της ημερομηνίας για την αποσφράγιση των προσφορών του έργου : **« Ανακατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων και νησίδων του Διοικητηρίου και των χώρων στάθμευσης »**

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α) την υπ' αριθμ. **1289/18-03-2020(ΑΔΑ: ΩΛ3Μ7ΛΒ-Κ7Ξ)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,

Β) την προάσπιση της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19,

Γ) το γεγονός ότι ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 31-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ,

Δ) το άρθρο 18 της εγκεκριμένης διακήρυξης,

Ε) την υπ' αριθμ. **237/2020** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ περί έγκρισης της αναβολής της ημερομηνίας για την αποσφράγιση των προσφορών του έργου : **« Ανακατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων και νησίδων του Διοικητηρίου και των χώρων στάθμευσης »** μέχρι νεωτέρας,

σας ε ν η μ ε ρ ώ ν ο υ μ ε για την αναβολή της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του έργου : **« Ανακατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων και νησίδων του Διοικητηρίου και των χώρων στάθμευσης »** μέχρι νεωτέρας.

Εσωτερική Διανομή

1. Φ. Έργου (Ουζούνης)
2. Χρον. Αρχείο

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τ.Ε Π.Ε Δράμας

Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
Τοπογράφος Μηχανικός