
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  

 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ : « Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. Νο 14 Δράμα – Παρανέστι κατά τμήματα » 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  € 400.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΡΑΜΑΣ                   
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                                                                                                                     

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  

α.α α/α 
Τιμολογίου Είδος εργασίας Άρθρο 

Αναθεώρησης Μονάδα 
Τιμή  

Ποσότητα Δαπάνη Ολική 
μονάδας 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου) 

1 Δ-1 Τομή οδοστρώματος 
με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269A m 1,00  60                          

60,0    

2 Δ-2.1 

Απόξεση 
ασφαλτικού 
οδοστρώματος 
(φρεζάρισμα)  
σε βάθος έως 4 cm 

ΟΔΟ-1132 m2 1,15  1350 1.552,5 

3 Δ-4 
Ασφαλτική 
συγκολλητική 
επάλειψη 

ΟΔΟ-4120 m2 0,45  12000 5.400,0 

4 Δ-6 * 

Ασφαλτικές 
στρώσεις 
μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά 
βάρος  

ΟΔΟ-4421Β ton 80,37  426 34.237,6    

5 Δ-8.1 * 

Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής 
ασφάλτου  

ΟΔΟ-4321Β m2 7,87  12000 94.440,0    

Σύνολο Δαπάνης ΟΜΑΔΑΣ Εργασιών Δ.         135.690,12   
ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

1 Ε-3.1 

Αποξήλωση 
χαλύβδινου στηθαίου 
ασφαλείας που 
τοποθετήθηκε με 
έμπηξη 

ΟΔΟ - 2151 m 2,5 20 50,0 

2 Ε-1.1.4. 

Στηθαίο ασφαλείας 
ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού πλάτους 
W4 

ΟΔΟ - 2653 m 41,5 600 24.900,0 

3 Ε-10.1 
Στύλος πινακίδων 
από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 
40 mm (1 ½ ‘’) 

ΟΔΟ-2653 τεμ. 31,10  120 3.732,0 

4 Ε-9.1 
Πινακίδες 
επικίνδυνων 
θέσεων, τριγωνικές, 
πλευράς 0,90 m 

ΟΙΚ-6541 τεμ. 53,70  20 1.074,0 

5 Ε-9.4 
Πινακίδες 
ρυθμιστικές μεσαίου 
μεγέθους 

ΟΙΚ-6541 τεμ. 53,70  20 1.074,0 

ΈΡΓΟ : « Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της 
Ε.Ο. Νο 14 Δράμα – Παρανέστι κατά 
τμήματα » 

 



 
 

 

 

6 Ε-8.2.1 

Πλευρικές 
πληροφοριακές 
πινακίδες με 
αναγραφές και 
σύμβολα από 
μικροπρισματική 
αντανακλαστική 
μεμβράνη τύπου 3 
(με ΕΤΑ και 
σήμανση CE)   

ΟΙΚ-6541 m2 156,00  28             
4.368,0    

7 Ε-6 Πλαστικοί 
οριοδείκτες οδού ΥΔΡ-6620.1 τεμ. 11,50  565             

6.497,5    

8 Ε-17.1 
Διαγράμμιση 
οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή  

ΟΙΚ-7788 m2 3,80  14000           
53.200,0    

9 NT.1 
Αποξήλωση  παλιού 
σκυρόδετου 
Οριοδείκτη 

ΟΙΚ-2226 τεμ. 4,00  165                
660,0    

10 
Σχ. NET 

ΗΛΜ 
60.10.20.03   

Αντικατάσταση 
φωτιστικού σώματος  
Οδοφωτισμού 

ΗΛΜ 103 τεμ. 400,00  16             
6.400,0    

Σύνολο Δαπάνης ΟΜΑΔΑΣ Εργασιών Ε. 
            

101.955,50    
Άθροισμα Βασικές Εργασίες    237.645,62 € 

Γ.Ε. και Ο.Ε.  18,00% 42.776,21 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 280.421,83 € 

Απρόβλεπτα 15% 42.063,27 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 322.485,10 € 

Αναθεώρηση 95,55 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ  322.580,65 € 

Φ.Π.Α. 24% 77.419,35 € 

Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. 400.000,00 € 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                 Δράμα,  19 /02/ 2020 

 

 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης               

Τεχνικών Έργων Δράμας 
 
 
 
 

Θεόδωρος Σιδηρόπουλος 
Τοπογράφος Μηχανικός  

Οι  Μελετητές 
 
 

Μουστακίδου Μαγδαληνή 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 
 

Ελευθεριάδης Παναγιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός  

Ο προϊστάμενος ΤΣΕ  
α.α. 

 
 
 

Παγκάλου Μαρία 
Πολιτικός Μηχανικός  
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