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ΓΕΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

Ο ανάδοχος της προτεινόμενης προμήθειας θα πρέπει να συμπεριλάβει τις κάτωθι εργασίες (κατά 
την αρχική εγκατάσταση), και όπως αυτές αναλύονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν στα 
επόμενα κεφάλαια:

 Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών άρδευσης (ΤΣA).
 Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών. 
 Παράδοση και εγκατάσταση όλου του λογισμικού των σταθμών ελέγχου και διαχείρισης που 

περιλαμβάνει :
o Ολοκληρωμένο λογισμικό συστήματος (system software).
o Ολοκληρωμένο λογισμικό τηλεμετρίας για τον ΚΣΕ και των τοπικών σταθμών ελέγχου.
o Ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογών (λογισμικό τηλελέγχου-τηλεχειρισμού, λογισμικό 

επικοινωνιών , λογισμικό διαχείρισης ενέργειας και λογισμικό καταγραφής ιστορικού βλαβών 
και συντήρησης δικτύων άρδευσης).

 Προμήθεια και εγκατάσταση πινάκων ισχύος.
 Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην συνέχεια (μετρητές πίεσης, 

παροχόμετρα, μετρητές ενέργειας, κλπ.).
 Ηλεκτρολογικές εργασίες για την σύνδεση του επιμέρους εξοπλισμού.
 Παράδοση σχεδίων.
 Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης.
 Παράδοση τεκμηρίωσης.
 Εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του 

συστήματος.
 Εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
Όλες οι παρακάτω μη συμπεριλαμβανόμενες εργασίες, εφόσον απαιτηθούν θα υλοποιηθούν με 
ευθύνη του φορέα λειτουργίας και συντηρήσης ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

 Επεξεργασία όλων των σχετικών αιτήσεων για την προμήθεια και έκδοση σχετικών αδειών από 
την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για ραδιοεπικοινωνίες 
σύμφωνα με τους νόμους 1780/88 (και Ν.Δ. 1244/1972) και τους νέους νόμους και αποφάσεις 
της κυβέρνησης που διέπουν την διαδικασία αδειοδότησης στην Ελλάδα (είναι ευθύνη του φορέα 
λειτουργίας ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, η συμπλήρωση και υποβολή των παραπάνω αιτήσεων που θα 
απαιτηθούν από την μελέτη του αναδόχου).

 Τα έργα που σχετίζονται με την διάνοιξη ορυγμάτων, την αποκάλυψη αγωγών, την κατασκευή 
φρεατίων (χωματουργικά, έργα Πολιτικού Μηχανικού κ.λ.π.), καθώς και οι εργασίες 
αποκατάστασης της επιφάνειας του εδάφους είτε πρόκειται για οδόστρωµα ή πεζοδρόµιο και η 
αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής.
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 Η αντικατάσταση τμημάτων αγωγών και η αναγκαία τροποποίηση τους για την εγκατάσταση των 
οργάνων της παρούσης μελέτης. Ευθύνη του αναδόχου είναι μόνο η υδραυλική προσαρμογή των 
οργάνων και παρελκομένων καθώς και η υπόδειξη των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν σε 
κάθε θέση που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία.

 Η αποξήλωση των υφιστάμενων πινάκων ισχύος, καθώς και η μεταφορά και η αποθήκευσή τους.
 Έργα σχετικά με την κατασκευή ή διαμόρφωση κτηριακών χώρων για τους ΤΣΑ και ΚΣΕ.
 Διακοπές υδροδότησης και ενημέρωση καταναλωτών εάν και όπου απαιτηθεί για την υλοποίηση 

των εργασιών στις θέσεις των τοπικών σταθμών.
 Λήψη ειδικών αδειών για διακοπή κυκλοφορίας, είσοδο σε ιδιωτικό χώρο κλπ. αν και όπου 

απαιτηθεί.
 Προμήθεια συμβολαίου με εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τις κάρτες SIM 

των τοπικών σταθμών που η επικοινωνία γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (ο Ανάδοχος 
θα παρέχει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες για το είδος του συμβολαίου). 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 
Τιμολογίου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ      

(Ολογράφως)
ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(Αριθμητικώς)

Α.Τ.1 Υποσύστημα Ηλεκτρικών Πινάκων και 
Συστημάτων Αυτοματισμού

Διακόσιες Δεκατρείς Χιλιάδες 
Τριακόσια Δεκατέσσερα Ευρώ 213.314,00 €

Α.Τ.2 Υποσύστημα Επικοινωνιών
Εκατόν Δεκαπέντε Χιλιάδες 
Πεντακόσια Ενενήντα Πέντε 

Ευρώ
115.595,00 €

Α.Τ.3 Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης 
Ποσοτικών Στοιχείων Ύδατος

Ογδόντα Τέσσερις Χιλιάδες 
Εννιακόσια Είκοσι Ευρώ 84.920,00 €

Α.Τ.4 Υποσύστημα Πινάκων Ισχύος με Inverter Ένα Εκατομμύριο Δεκαέξι 
Χιλιάδες Επτακόσια Έξι Ευρώ 1.016.706,00 €

Α.Τ.5 Υποσύστημα Εξοπλισμού Πληροφορικής Δεκαέξι Χιλιάδες Εννιακόσια 
Πενήντα Ευρώ 16.950,00 €

Α.Τ.6 Υποσύστημα Λογισμικών Εφαρμογής Διακόσιες Ογδόντα Πέντε 
Χιλιάδες Εκατό Δύο Ευρώ 285.102,00 €

Α.Τ.7 Υποσύστημα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Σαράντα Μία Χιλιάδες 
Πεντακόσια Εξήντα Επτά Ευρώ 41.567,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)
Ένα Εκατομμύριο Επτακόσιες 
Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες 
Εκατό Πενήντα Τέσσερα Ευρώ

1.774.154,00 €

Φ.Π.Α 24%

Τετρακόσιες Είκοσι Πέντε 
Χιλιάδες Επτακόσια Ενενήντα 

Έξι Ευρώ και Ενενήντα Έξι 
Λεπτά

425.796,96 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Δύο Εκατομμύρια Εκατόν 
Ενενήντα Εννέα Χιλιάδες 

Εννιακόσια Πενήντα Ευρώ και 
Ενενήντα Έξι Λεπτά

2.199.950,96 €
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α.Τ.1 Υποσύστημα Ηλεκτρικών Πινάκων και Συστημάτων Αυτοματισμού
Α/Α Περιγραφή Τιμή Μον. Τεμ. Σύνολο

1 Πίνακας αυτοματισμού με ερμάριο και σύστημα UPS 3.472,00 € 12 41.664,00 €

2 Σύστημα λογικού ελεγκτή (PLC) αντλιοστασίου 4.634,00 € 11 50.974,00 €

3 Σύστημα κεντρικού λογικού ελεγκτή (Master PLC) 9.150,00 € 1 9.150,00 €

4 Οθόνη αφής τοπικών χειρισμών 10" 3.120,00 € 11 34.320,00 €

5 Αντικεραυνική προστασία πίνακα αυτοματισμού (παροχή, 
αναλογικά σήματα, κλπ.) 690,00 € 11 7.590,00 €

6 Υλικά διασύνδεσης εξοπλισμού αυτοματισμού (καλώδια, κανάλια, 
σωλήνες, σχάρες, κλπ) 984,00 € 11 10.824,00 €

7 Λογισμικό PLC τυπικού ΤΣΑ αντλιοστασίου 3.200,00 € 11 35.200,00 €

8 Λογισμικό κεντρικού PLC 3.700,00 € 1 3.700,00 €

9 Λογισμικό Οθόνης αφής 1.324,00 € 11 14.564,00 €

10 Υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 
πίνακα αυτοματισμού 444,00 € 12 5.328,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.1 213.314,00 €

Α.Τ.2 Υποσύστημα Επικοινωνιών
Α/Α Περιγραφή Τιμή Μον. Τεμ. Σύνολο

1 Ικρίωμα (Rack) 24U 720,00 € 1 720,00 €

2 Ελεγκτής επικοινωνιών σε διάταξη εφεδρείας 6.250,00 € 1 6.250,00 €

3 Σύστημα επικοινωνίας UHF Radio Modem/Router 4.150,00 € 13 53.950,00 €

4 Σύστημα επικοινωνίας 4G Modem/Router 2.200,00 € 12 26.400,00 €

5 Υλικά εγκατάστασης επικοινωνιακού εξοπλισμού (ιστοί, κεραίες, 
καλώδια, κλπ.) 687,00 € 25 17.175,00 €

6 Υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 
εξοπλισμού επικοινωνιών 444,00 € 25 11.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.2 115.595,00 €

Α.Τ.3 Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποσοτικών Στοιχείων Ύδατος
Α/Α Περιγραφή Τιμή Μον. Τεμ. Σύνολο

1 Μετρητής παροχής υπερήχων εξωτερικής εγκατάστασης τύπου 
clamp-on για αγωγούς DN100 έως DN300 5.050,00 € 11 55.550,00 €

2 Αισθητήριο πίεσης 0-16 bar με αναλογική έξοδο 270,00 € 11 2.970,00 €

3 Αισθητήριο στάθμης υδροστατικής πίεσης 0-6m 1.254,00 € 10 12.540,00 €

4 Αισθητήριο στάθμης υπερήχων 0-6m 2.310,00 € 2 4.620,00 €

5 Υλικά εγκατάστασης οργάνων (βανοειδή εξαρτήματα, καλώδια, 
κλπ.) 120,00 € 22 2.640,00 €

6 Υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 
εξοπλισμού μέτρησης παροχής 350,00 € 11 3.850,00 €

7 Υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 
εξοπλισμού μέτρησης πίεσης 250,00 € 11 2.750,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.3 84.920,00 €
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Α.Τ.4 Υποσύστημα Πινάκων Ισχύος
Α/Α Περιγραφή Τιμή Μον. Τεμ. Σύνολο

1 Πεδίο άφιξης από Μ/Σ με αυτόματο διακόπτη 800 Α 5.770,00 € 2 11.540,00 €

2 Πεδίο άφιξης από Μ/Σ με αυτόματο διακόπτη 1000 Α 6.600,00 € 12 79.200,00 €

3 Πεδίο άφιξης από Μ/Σ με αυτόματο διακόπτη 1600 Α 10.300,00 € 4 41.200,00 €

4 Πεδίο ρυθμιστή στροφών με αυτόματους διακόπτες και 2 soft 
starter 37kW 7.137,00 € 2 14.274,00 €

5 Πεδίο ρυθμιστή στροφών με αυτόματους διακόπτες και 2 soft 
starter 45kW 7.437,00 € 2 14.874,00 €

6 Πεδίο ρυθμιστή στροφών με αυτόματους διακόπτες και 2 soft 
starter 55kW 8.260,00 € 2 16.520,00 €

7 Πεδίο ρυθμιστή στροφών με αυτόματο διακόπτη και inverter 
132kW 18.977,00 € 2 37.954,00 €

8 Πεδίο ρυθμιστή στροφών με αυτόματο διακόπτη και inverter 
160kW 21.454,00 € 7 150.178,00 €

9 Πεδίο ρυθμιστή στροφών με αυτόματο διακόπτη και inverter 
200kW 28.307,00 € 1 28.307,00 €

10 Πεδίο ρυθμιστή στροφών με αυτόματο διακόπτη και soft starter 
132kW 7.977,00 € 9 71.793,00 €

11 Πεδίο ρυθμιστή στροφών με αυτόματο διακόπτη και soft starter 
160kW 9.030,00 € 28 252.840,00 €

12 Πεδίο ρυθμιστή στροφών με αυτόματο διακόπτη και soft starter 
200kW 10.557,00 € 5 52.785,00 €

13 Προμήθεια μετρητή ενέργειας 959,00 € 20 19.180,00 €

14 Μετασχηματιστής έντασης 86,00 € 60 5.160,00 €

15 Αντικεραυνική προστασία πίνακα ισχύος 1.500,00 € 18 27.000,00 €

16 Υλικά διασύνδεσης εξοπλισμού ισχύος (κανάλια, σωλήνες, 
σχάρες, κλπ) 864,00 € 71 61.344,00 €

17 Υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 
πίνακα ισχύος 1.867,00 € 71 132.557,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.4 1.016.706,00 €

Α.Τ.5 Υποσύστημα Εξοπλισμού Πληροφορικής
Α/Α Περιγραφή Τιμή Μον. Τεμ. Σύνολο

1 Κεντρικοί Υπολογιστές (SCADA servers) 7.500,00 € 2 15.000,00 €

2 UPS 3kVA 1.950,00 € 1 1.950,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.5 16.950,00 €
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Α.Τ.6 Υποσύστημα Λογισμικών Εφαρμογής
Α/Α Περιγραφή Τιμή Μον. Τεμ. Σύνολο

1 Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού (Αδειες S/W) 47.834,00 € 1 47.834,00 €

2 Υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού SCADA 79.667,00 € 1 79.667,00 €

3 Υπηρεσίες παραμετροποίησης συστήματος επικοινωνιών 46.000,00 € 1 46.000,00 €

4 Λογισμικό Διαχείρισης Ενέργειας (Άδειες S/W) 34.834,00 € 1 34.834,00 €

5 Υπηρεσίες παραμετροποίησης Λογισμικού Διαχείρισης Ενέργειας 52.767,00 € 1 52.767,00 €

6 Λογισμικό καταγραφής ιστορικού βλαβών και συντήρησης 
δικτύων άρδευσης 24.000,00 € 1 24.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.6 285.102,00 €

Α.Τ.7 Υποσύστημα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Α/Α Περιγραφή Τιμή Μον. Τεμ. Σύνολο

1 Εκπαίδευση προσωπικού 12.500,00 € 1 12.500,00 €

2 Τεκμηρίωση συστήματος 6.400,00 € 1 6.400,00 €

2 Δοκιμαστική Λειτουργία του Συνολικού Συστήματος 22.667,00 € 1 22.667,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.7 41.567,00 €
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ONOMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 ΤΣΑ 1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν3 36.328,00 €

2 ΤΣΑ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν4 143.106,00 €

3 ΤΣΑ 3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν5 140.210,00 €

4 ΤΣΑ 4 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν9 125.966,00 €

5 ΤΣΑ 5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν12 160.204,00 €

6 ΤΣΑ 6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3 140.980,00 €

7 ΤΣΑ 7 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α4 140.980,00 €

8 ΤΣΑ 8 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α5 140.980,00 €

9 ΤΣΑ 9 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚ1 88.226,00 €

10 ΤΣΑ 10 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚ2 92.056,00 €

11 ΤΣΑ 11 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΟΜΑΡΩΝ 183.870,00 €

12 ΚΣΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 54.579,00 €

13 ΚΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 285.102,00 €

14 ΚΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 41.567,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.774.154,00 €
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α.Τ.1 Υποσύστημα Ηλεκτρικών Πινάκων και Συστημάτων Αυτοματισμού

Το άρθρο Α.Τ.1 αναφέρεται στην προμήθεια συνολικά δώδεκα (12) ηλεκτρολογικών πινάκων ελέγχου εγκαταστάσεων 

άρδευσης, εκ των οποίων οι ένδεκα (11) θα είναι τύπου αντλιοστασίου και ένας (1) θα είναι εγκατεστημένος στον 

Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ). Κάθε πίνακας ελέγχου ενσωματώνει σύστημα τοπικού και απομακρυσμένου 

αυτομάτου ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αποτελούμενο βασικά από επίτοιχο ερμάριο αυτοματισμού, 

που περιλαμβάνει τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή κατηγορίας master ή κατηγορίας remote (σύμφωνα με τον 

πίνακα που ακολουθεί). Ο λογικός ελεγκτής κατηγορίας master φέρει κεντρική μονάδα επεξεργασίας με ενσωματωμένη 

μνήμη για πρόγραμμα τουλάχιστον 128 kSteps, ενσωματωμένη μνήμη για δεδομένα τουλάχιστον 64 kWord και 

δυνατότητα χρήσης εξωτερικής κάρτας μνήμης με έως και 32 Gbytes, 1 θύρα Ethernet, 1 θύρα σειριακής επικοινωνίας 

RS-232 ή USB, 2 θύρες σειριακής επικοινωνίας RS-485 και τροφοδοτικό 24V DC/5Α με σύστημα αδιάλειπτης ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας UPS, σε συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο λογικός ελεγκτής κατηγορίας remote φέρει κεντρική 

μονάδα επεξεργασίας με ενσωματωμένη μνήμη για πρόγραμμα τουλάχιστον 64 kSteps, ενσωματωμένη μνήμη για 

δεδομένα τουλάχιστον 64 kWord και δυνατότητα χρήσης εξωτερικής κάρτας μνήμης με έως και 32 Gbytes, 1 θύρα 

Ethernet, 1 θύρα σειριακής επικοινωνίας RS-232 ή USB, 2 θύρες σειριακής επικοινωνίας RS-485 και και τροφοδοτικό 

24V DC/5Α με σύστημα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας UPS όπου υπάρχει τροφοδοσία από το δίκτυο 

ηλεκτροδότησης, σε συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε λογικός ελεγκτής (είτε master είτε remote) θα 

περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό εισόδων και εξόδων (ψηφιακές και αναλογικές) που απαιτούνται κατά περίπτωση. 

Επιπλέον το Α.Τ.1 περιλαμβάνει την προμήθεια ένδεκα (11) οθονών αφής τοπικών χειρισμών 10’’. Τέλος οι πίνακες θα 

περιλαμβάνουν αντικεραυνικά τροφοδοσίας (φάση-ουδέτερο), αναλογικών σημάτων και δικτύων ασύρματης 

επικοινωνίας, το πρόγραμμα για την αυτόματη λειτουργία της εγκατάστασης και την επικοινωνία με τον Κεντρικό Σταθμό 

Ελέγχου από τον οποίον θα υλοποιείται ο τηλέλεγχος-τηλεχειρισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, 

υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και θέση σε 

λειτουργία για την παράδοση του Τοπικού Σταθμού Άρδευσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου 

συστήματος τηλελέγχου-τηλεχειρισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών 

προδιαγραφών.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των ηλεκτρολογικών πινάκων αυτόματισμού στις διάφορες θέσεις 

εγκατάστασης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου και του ενσωματωμένου εξοπλισμού 

αναλύονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
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1 ΤΣΑ 1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν3 1 1 1 1 1 1 1 1

2 ΤΣΑ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν4 1 1 1 1 1 1 1 1

3 ΤΣΑ 3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν5 1 1 1 1 1 1 1 1

4 ΤΣΑ 4 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν9 1 1 1 1 1 1 1 1

5 ΤΣΑ 5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν12 1 1 1 1 1 1 1 1

6 ΤΣΑ 6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3 1 1 1 1 1 1 1 1

7 ΤΣΑ 7 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α4 1 1 1 1 1 1 1 1

8 ΤΣΑ 8 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α5 1 1 1 1 1 1 1 1

9 ΤΣΑ 9 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚ1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 ΤΣΑ 10 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚ2 1 1 1 1 1 1 1 1

11 ΤΣΑ 11 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΟΜΑΡΩΝ 1 1 1 1 1 1 1 1

12 ΚΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Γ.Ο.Ε.Β. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1 1 1 1

12 11 1 11 11 11 11 1 11 18

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1:

Αριθμητικώς : 213.314,00 €

Ολογράφως : Διακόσιες Δεκατρείς Χιλιάδες Τριακόσια Δεκατέσσερα Ευρώ

Στην προϋπολογισθείσα τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Α.Τ.2 Υποσύστημα Επικοινωνιών

Το άρθρο Α.Τ.2 αναφέρεται στην προμήθεια επικοινωνιακού εξοπλισμού για συνολικά δώδεκα (12) θέσεις 

εγκατάστασης, που περιλαμβάνουν (1) σύστημα master radio modem για υλοποίηση επικοινωνιών στην μπάντα 

συχνοτήτων UHF (440-450MHz) με διπλούς εφεδρικούς πομποδέκτες σε κατάσταση «θερμής εφεδρείας» και ειδικό 

ελεγκτή αυτόματης μεταγωγής επικοινωνιών (συνολικά 2 radio modem εντός των ελεγκτών αυτόματης μεταγωγής 

επικοινωνιών), ένδεκα (11) συστήματα περιφερειακών radio modem για υλοποίηση επικοινωνιών στην μπάντα 

συχνοτήτων UHF (440-450MHz) και δώδεκα (12) συστήματα 4G/LTE modem/router για υλοποίηση επικοινωνιών μέσω 

παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και δίκτυα GSM/GPRS/UMTS/HSPA/HSPA+/LTE. Κάθε υποσύστημα 

περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του modem, της κεραίας και του ιστού στήριξης κατά περίπτωση. Όλα τα συστήματα θα 

διαθέτουν ενσωματωμένη τουλάχιστον μία θύρα τύπου Ethernet και ενδεικτικές λυχνίες ενδείξεων λειτουργίας και 

διάγνωσης και θα είναι τροφοδοσίας 24V DC. Στο άρθρο περιλαμβάνεται ακόμη ένα (1) ικρίωμα πληροφορικής 19” και 

ύψους 24U για την εγκατάσταση του συστήματος master radio modem. Στο άρθρο περιλαμβάνονται ακόμη όλα τα 

απαιτούμενα, υλικά, μικροϋλικά, καλωδιώσεις και εργασίες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και 

θέση σε λειτουργία για την παράδοση του υποσυστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου 

συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Άρδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής 

περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των υποσυστημάτων επικοινωνιών στις διάφορες θέσεις εγκατάστασης. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού των υπό προμήθεια υποσυστημάτων επικοινωνιών αναλύονται στο Τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών.
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1 ΤΣΑ 1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν3 1 1 2 2

2 ΤΣΑ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν4 1 1 2 2

3 ΤΣΑ 3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν5 1 1 2 2

4 ΤΣΑ 4 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν9 1 1 2 2

5 ΤΣΑ 5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν12 1 1 2 2

6 ΤΣΑ 6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3 1 1 2 2

7 ΤΣΑ 7 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α4 1 1 2 2

8 ΤΣΑ 8 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α5 1 1 2 2

9 ΤΣΑ 9 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚ1 1 1 2 2

10 ΤΣΑ 10 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚ2 1 1 2 2

11 ΤΣΑ 11 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΟΜΑΡΩΝ 1 1 2 2

12 ΚΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Γ.Ο.Ε.Β. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1 1 2 1 3 3

 1 1 13 12 25 25

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 2:

Αριθμητικώς : 115.595,00 €

Ολογράφως : Εκατόν Δεκαπέντε Χιλιάδες Πεντακόσια Ενενήντα Πέντε Ευρώ

Στην προϋπολογισθείσα τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Α.Τ.3 Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποσοτικών Στοιχείων Ύδατος

Το άρθρο Α.Τ.3 αναφέρεται στην προμήθεια συνολικά ένδεκα (11) παροχομέτρων τύπου υπερήχων εξωτερικής 

εγκατάστασης (clamp-on) με τροφοδοσία ρεύματος, κατάλληλα για αγωγούς διατομής έως DN300 σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα, για την μέτρηση της παροχής νερού σε σωλήνα με ακρίβεια μέτρησης ± 2%, μία (1) αναλογική έξοδο, 

μία (1) έξοδο παλµού, εγκατεστημένο επί του σωλήνα, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, 

μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον πίνακα αυτοματισμού, 

δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του οργάνου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου 

συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής 

και των τεχνικών προδιαγραφών, στην προμήθεια συνολικά ένδεκα (11) αναλογικών μετρητών πίεσης πιεζοηλεκτρικού 

τύπου για μέτρηση πίεσης εύρους 0-16 bar, βασικά αποτελούμενους από τον αισθητήρα και τον μετατροπέα σήματος 

εντός μεταλλικού περιβλήματος συμπαγούς κατασκευής, ακρίβειας μέτρησης 1%, με μία (1) αναλογική έξοδο 4-20mA, 

κατάλληλο για χρήση σε νερό, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων 

και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον πίνακα αυτοματισμού, δοκιμές και θέση σε 

λειτουργία για την παράδοση του οργάνου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος 

αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Άρδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των 

τεχνικών προδιαγραφών, στην προμήθεια συνολικά δέκα (10) αναλογικών μετρητών στάθμης πιεζοηλεκτρικού τύπου 

για μέτρηση στάθμης 0m-6m, βασικά αποτελούμενοι από τον αισθητήρα μέτρησης της πίεσης και σύγκρισης με την 

αναφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης μέσω ειδικού σωλήνα εντός του καλωδίου σύνδεσης μήκους δέκα μέτρων (10m), 

βαθμού προστασίας IP68, με μία (1) αναλογική έξοδο 4-20mA, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, 

υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον πίνακα 

αυτοματισμού, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του οργάνου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως 

μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Άρδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών και στην προμήθεια συνολικά δύο (2) αναλογικών μετρητών 

αναλογικών μετρητών στάθμης τύπου υπερήχων για μέτρηση στάθμης 0m-6m, βασικά αποτελούμενοι από τον 

αισθητήρα μέτρησης της στάθμης και τον ηλεκτρονικό μετατροπέα-μεταδότη, με μία (1) αναλογική έξοδο 4-20mA, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή 

προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον πίνακα αυτοματισμού, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση 

του οργάνου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού 

Σταθμού Άρδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των οργάνων, στις διάφορες θέσεις εγκατάστασης. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια παροχομέτρων και των μετρητών πίεσης και στάθμης, αναλύονται στο 

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
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1 ΤΣΑ 1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν3 1 1 1 2 1 1

2 ΤΣΑ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν4 1 1 1 2 1 1

3 ΤΣΑ 3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν5 1 1 1 2 1 1

4 ΤΣΑ 4 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν9 1 1 1 2 1 1

5 ΤΣΑ 5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν12 1 1 1 2 1 1

6 ΤΣΑ 6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3 1 1 1 2 1 1

7 ΤΣΑ 7 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α4 1 1 1 2 1 1

8 ΤΣΑ 8 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α5 1 1 1 2 1 1

9 ΤΣΑ 9 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚ1 1 1 1 2 1 1

10 ΤΣΑ 10 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚ2 1 1 1 2 1 1

11 ΤΣΑ 11 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΟΜΑΡΩΝ 1 1 2 2 1 1

 11 11 10 2 22 11 11

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 3:

Αριθμητικώς : 84.920,00 €

Ολογράφως : Ογδόντα Τέσσερις Χιλιάδες Εννιακόσια Είκοσι Ευρώ

Στην προϋπολογισθείσα τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Α.Τ.4 Υποσύστημα Πινάκων Ισχύος 

Το άρθρο Α.Τ.4 αναφέρεται στην προμήθεια συνολικά δεκαοκτώ (18) πεδίων εισόδου από μετασχηματιστή ισχύος με 

αυτόματο διακόπτη κατάλληλου ονομαστικού ρεύματος σύμφωνα με τον πίνακα εξοπλισμού, στην προμήθεια συνολικά 

δέκα (10) πινάκων ισχύος βασικά αποτελούμενων από ερμάρια τύπου πεδίου, αντικεραυνική προστασία γραμμής 

τροφοδοσίας, επιτηρητή τάσης και βιομηχανικό ρελέ διαρροής που θα φέρουν δέκα (10) ρυθμιστές στροφών διαφόρων 

ισχυών έως 200 kW, κατάλληλους για ομαλή εκκίνηση και ομαλό σταμάτημα κινητήρων αντλιών αλλά και ρύθμιση των 

στροφών για την διατήρηση πίεσης στο δίκτυο, με ενσωματωμένη προστασία κινητήρα, δυνατότητα υπερφόρτισης 120% 

του ονομαστικού του φορτίου, για 60 sec, 3 προγραμματιζόμενες αναλογικές εισόδους, 2 προγραμματιζόμενες 

αναλογικές εξόδους, 8 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους, 3 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εξόδους τύπου ρελέ, 

1 ψηφιακή είσοδο SafeTorque Off (STO), θύρα σειριακής επικοινωνίας RS 485 με πρωτόκολλο Modbus και BACNet, 

θύρα επικοινωνίας Ethernet με πρωτόκολλο Ethernet/IP, ρολόι πραγματικού χρόνου, ψηφιακή οθόνη LCD με 

υποστήριξη γραφικών και πληκτρολόγιο μέσω του οποίου θα γίνεται η παραμετροποίηση και ο τοπικός χειρισμός, 

λειτουργία ελέγχου πολλαπλών αντλιών (τουλάχιστον 4 αντλίες), δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης των στροφών μέσω 

PID controller με αυτόματη εκκίνηση και στάση (sleep function) και ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή 

με μνήμη προγράμματος 10 kStep, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, 

καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον πίνακα αυτοματισμού, δοκιμές και 

θέση σε λειτουργία για την παράδοση των πινάκων ισχύος των ρυθμιστών στροφών σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 

ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού Άρδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών και στην προμήθεια συνολικά σαράντα οκτώ (48) πινάκων 

ισχύος βασικά αποτελούμενων από ερμάρια τύπου πεδίου, αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας, επιτηρητή 

τάσης και βιομηχανικό ρελέ διαρροής που θα φέρουν συνολικά πενήντα τέσσερεις (54) ομαλούς εκκινητές διαφόρων 

ισχυών έως 200 kW, κατάλληλους για ομαλή εκκίνηση και ομαλό σταμάτημα κινητήρων αντλιών, με ψηφιακό έλεγχο 

τριών φάσεων, ενσωματωμένο ρελέ by-pass, έγχρωμη οθόνη αφής για την παραμετροποίηση και τον τοπικό χειρισμό, 

δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης με βάση το είδος της εφαρμογής, δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας, ενσωματωμένο 

πρωτόκολλο σειριακής επικοινωνίας RS 485 Modbus 3 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους, 2 προγραμματιζόμενες 

ψηφιακές εξόδους τύπου ρελέ, 1 προγραμματιζόμενη αναλογική είσοδο, 1 προγραμματιζόμενη αναλογική έξοδο, 1 

είσοδο θερμίστορ και προστασία κινητήρα τουλάχιστον κατηγορίας Class 10, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον 

πίνακα αυτοματισμού, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση των πινάκων ισχύος των ρυθμιστών στροφών 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης του Τοπικού Σταθμού 

Άρδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. Επιπλέον το Α.Τ.4 

αναφέρεται στην προμήθεια συνολικά είκοσι (20) αναλυτών ενέργειας και εξήντα (60) μετασχηματιστών εντάσεως, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων, υλικών, μικροϋλικών, καλωδιώσεων και εργασιών, δηλαδή 

προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με τον πίνακα αυτοματισμού, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση 

των αναλυτών ενέργειας σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος αυτόματης διαχείρισης 

του Τοπικού Σταθμού Άρδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των πινάκων ρυθμιστών στροφών στις διάφορες θέσεις εγκατάστασης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ρυθμιστών στροφών, ομαλών εκκινητών και αναλυτών ενέργειας 

αναλύονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
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1 ΤΣΑ 1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν3 2 6 0 0
2 ΤΣΑ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν4 2 1 1 5 2 6 2 9 9
3 ΤΣΑ 3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν5 2 1 1 4 2 6 2 8 8
4 ΤΣΑ 4 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν9 2 1 1 3 2 6 2 7 7
5 ΤΣΑ 5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ν12 2 1 1 5 2 6 2 4 4
6 ΤΣΑ 6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3 2 1 5 2 6 2 8 8
7 ΤΣΑ 7 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α4 2 1 5 2 6 2 8 8
8 ΤΣΑ 8 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α5 2 1 5 2 6 2 8 8
9 ΤΣΑ 9 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚ1 1 1 1 1 1 3 1 4 4

10 ΤΣΑ 10 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚ2 1 1 1 1 1 3 1 4 4
11 ΤΣΑ 11 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΟΜΑΡΩΝ 2 3 1 5 2 6 2 11 11

2 12 4 2 2 2 2 9 7 28 1 5 20 60 18 71 71
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 4:

Αριθμητικώς : 1.016.706,00 €

Ολογράφως : Ένα Εκατομμύριο Δεκαέξι Χιλιάδες Επτακόσια Έξι Ευρώ

Στην προϋπολογισθείσα τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Α.Τ.5 Υποσύστημα Εξοπλισμού Πληροφορικής

Το άρθρο Α.Τ.5 αναφέρεται στην προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει δύο (2) ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές τύπου server με επεξεργαστή τύπου intel core i5 ή καλύτερο, κεντρική μνήμη τουλάχιστον 4GB, 2 σκληρούς 

δίσκους 500 GB SATA-RAID1 (mirror), οθόνη τύπου TFT, έγχρωμη, με διαγώνιο 19’’ και ανάλυση High Definition 

1920x1200, πληκτρολόγιο και ποντίκι και λειτουργικό σύστημα τύπου Microsoft Windows και ένα (1) σύστημα 

αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS on-Line διπλής μετατροπής 3kVA και αυτονομία σε πλήρες φορτίο τουλάχιστον 5 

λεπτά για το ΚΣΕ. 

Στο άρθρο περιλαμβάνονται ,ακόμη όλα τα απαιτούμενα, υλικά, μικροϋλικά, καλωδιώσεις και εργασίες, δηλαδή 

προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία για την παράδοση του υποσυστήματος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία, ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, την εκπαίδευση του 

προσωπικού, την τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος, την δοκιμαστική λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη κατά 

τον χρόνο εγγύησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής αναλύονται στο Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 6:

Αριθμητικώς : 16.950,00 €

Ολογράφως : Δεκαέξι Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα Ευρώ

Στην προϋπολογισθείσα τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Α.Τ.6 Υποσύστημα Λογισμικών Εφαρμογής

Το άρθρο Α.Τ.6 αναφέρεταιστην προμήθεια ή/και ανάπτυξη του συνόλου των λογισμικού εφαρμογής για τις ανάγκες της 

παρούσας πράξης. Συγκεκριμένα αφορά σε:

 Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού, ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού τηλεελέγχου-

τηλεχειρισμού ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του παρόντος συστήματος.

 Ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού εφαρμογής των συστημάτων επικοινωνίας κάθε σταθμού 

ελέγχου για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των ΤΣΑ και ΚΣΕ.

 Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού, ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού διαχείρισης ενέργειας 

ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του παρόντος συστήματος.

 Ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού εφαρμογής τηλεε καταγραφής ιστορικού βλαβών και 

συντήρησης δικτύων άρδευσης, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του παρόντος συστήματος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 6:

Αριθμητικώς : 285.102,00 €

Ολογράφως : Διακόσιες Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Εκατόν Δύο Ευρώ

Στην προϋπολογισθείσα τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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Α.Τ.7 Υποσύστημα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Το άρθρο Α.Τ.7 αφορά στην αναλυτική τεκμηρίωση του συστήματος που θα περιλαμβάνει την παράδοση 

κατασκευαστικών σχεδίων των ηλεκτρολογικών πινάκων, την σύνταξη εγχειριδίων λειτουργίας για κάθε επιμέρους 

υποσύστημα και την παράδοση εγχειριδίων προληπτικής συντήρησης για όλα τα διακριτά μέρη της που απαρτίζουν το 

σύστημα και για τα οποία προβλέπεται προληπτική συντήρηση από τον κατασκευαστή.

Ακόμη, το άρθρο Α.Τ.7 αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες και την συντήρηση 

των επιμέρους υποσυστημάτων.

Τέλος, το άρθρο Α.Τ.7 αφορά στην δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, κατά την οποία θα εξεταστούν 

όλα τα σενάρια λειτουργίας ως προς τις ανάγκες και απαιτήσεις της υπηρεσίας, θα γίνουν οι τελικές παραμετροποιήσεις 

και η αποκατάσταση ατελειών ή κατασκευαστικών λαθών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 7:

Αριθμητικώς : 41.567,00 €

Ολογράφως : Σαράντα Μία Χιλιάδες Πεντακόσια Εξήντα Επτά Ευρώ

Στην προϋπολογισθείσα τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ο συντάξας

WATER  I.K.E. 
CONSULTING, MANAGEMENT, 
STUDIES and IT AUTOMATION

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 29-04-2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ, 

Α’β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΤΕ ΠΕ 

ΕΒΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ, Α΄β


		2022-05-03T09:15:52+0300
	CHRISTINA MAVRAKI




