

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α / α	Αριθμ Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα Μέτ.	Τιμή μονάδος	Ποσότης	Μερική δαπάνη	Σύνολο Ομάδων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									
Ομάδες εργασιών : Έργων Χωμάτων - Λιθόριπτων Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων									
Ομάδα Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση - Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προσαυτικές κατασκευές.									
Υποομάδα Α. Χωματοουργικά									
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A.T.A-1	ΟΔΟ-1123Α	m3	0,70	66.800,00	46.760,00	
2	5.02	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	A.T.A-2	ΥΔΡ 6080	m3	0,52	26.500,00	13.780,00	
3	A-18.1	Προμήθεια Συνήθη δάνειων υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	A.T.A-3	ΟΔΟ-1510	m3	1,05	26.500,00	27.825,00	
4	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	A.T.A-4	ΟΔΟ-1510	m3	6,00	20.650,00	123.900,00	
Σύνολο Υποομάδας Α'									212.265,00
Υποομάδα Β. Εργασίες Οδοποιίας									
5	4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	A.T.B-1	75 % ΥΔΡ 6251	m3	6,20	54.400,00	337.280,00	
6	ΣΥΝΤ.1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	A.T.B-2	ΟΙΚ-1136	m3km	0,19	1.284.650,00	244.083,50	
Σύνολο Υποομάδας Β'									581.363,50
Σύνολο Εργασιών:									793.628,50
Εργολαβικό Όφελος:							18,00%		142.853,13
Σύνολο Εργασιών με Ε.Ο.:									936.481,63
Απρόβλετα:							15%		140.472,24
Σύνολο Εργασιών με Απρόβλετα:									1.076.953,87
Αναθεώρηση:								891,29	
Σύνολο Εργασιών με Απρόβλετα και Αναθεώρηση:									1.077.845,16
Δαπάνη ΑΕΕΚ:								2.800,00	
Σύνολο Εργασιών με Απρόβλετα και Αναθεώρηση:									1.080.645,16
Φ.Π.Α.							24,00%		259.354,84
Συνολική Δαπάνη Έργου:									1.340.000,00

Αλεξ/πολη / /2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μόσχου Άννα
Πολ.Μηχ/κος ΤΕ με Α' β

Αλεξ/πολη / /2020
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η Πρ/νη Τμ. Δο.ΠΕ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολ Μηχ/κος με Α' β