
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ A1 : ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΥΧΟΣ A2 : ΤΕΥΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΤΕΥΧΟΣ A3 : ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΕΥΧΟΣ A4 : ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΤΕΥΧΟΣ A5 : ΤΕΥΧΟΣ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΕΥΧΟΣ A6: ΤΕΥΧΟΣ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΤΕΥΧΟΣ A7 : ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΤΕΥΧΟΣ A8 : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
                            

 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Απρίλιος  2019 

 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                                  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ                    
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                              
 

 
Αντικείμενο  
Μελέτης: 
 
 
 
 
 
 
 
Προεκτιμώμενη 
αμοιβή  
(με απρόβλεπτα και  
Φ.Π.Α. 24%): 

 
 
«Μελέτη στατικού ελέγχου και 
αποκατάστασης προβλημάτων 
φορέα και βάθρων της γέφυρας 
του ποταμού Ερυθροποτάμου 
επί της Επαρχιακής οδού με 
αριθμ. 8» 
 
 
 
 
 
29.666,80 € (Με ΦΠΑ) 
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