
                              
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση τεχνικού και  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.  ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ                                       οδοστρώματος στην οδό προς  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ                                  Πετρωτά               

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                          

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 114.000,00 €                  

        

        
             

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

             Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση του τεχνικού έργου (σωληνωτός 

οχετός) που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων που έλαβαν χώρα στο 

Νομό Ροδόπης την περίοδο 11-12 Ιανουαρίου 2021. 

Ο οχετός αυτός, βρίσκεται επί της δευτερεύουσας επαρχιακής οδού «Διασταύρωση 

Πετρωτών – παραλία Πετρωτών», και σε βάθος 5,50 m περίπου από το υψόμετρο του 

οδοστρώματος. Λόγω της  χειμαρρώδους ροής τού ρέματος, τα όμβρια ύδατα διέρρηξαν τους 

πτερυγότοιχους του οχετού και διήλθαν άνωθεν της οδού, με αποτέλεσμα την καταστροφή μέρους 

του επιχώματος και την κάθιση τόσο της οροφής του τεχνικού, όσο και της οδού. Ως εκ τούτου, η 

οδός – αν και επισκευασμένη προσωρινά από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε Ροδόπης – παραμένει εξαιρετικά 

επικίνδυνη για τα διερχόμενα οχήματα, με ορατό τον κίνδυνο της ολικής κατάρρευσης του 

επιχώματος στην επόμενη έντονη βροχόπτωση. 

Στη μελέτη περιλαμβάνονται εργασίες εκσκαφής του επιχώματος έως το υψόμετρο ροής,  

καθαίρεση του υφιστάμενου οχετού και κατασκευή νέου κιβωτιοειδούς διαστάσεων 2,00 x 2,00 m. 

Ακολούθως, επίχωση του τεχνικού και κατασκευή του επιχώματος μέχρι και την ασφαλτική στρώση. 

Τέλος, λόγω του μεγάλου ύψους του επιχώματος, προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 

και στις δύο πλευρές της οδού. 

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του έργου, αλλά και δεδομένου του γεγονότος ότι οι 

σχετικές εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των φθινοπωρινών 

βροχοπτώσεων που θα αυξήσουν μοιραία τη ροή του χειμάρρου, θέτοντας σε κίνδυνο το επίχωμα 

της οδού, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

        

 

 

 
Κομοτηνή  20 - 9 - 2021 

 

 
                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                              Ο  ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                              ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ                                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ          

                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                            

 

                                ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

                                                                                                                       Με την αρ.πρωτ. 3172/22 – 9 – 2021  

                                                                                                                     Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης 

                                                                                                                         Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ              

                                                                                                                                        Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 

                                                                                

 

                                                                                                                            ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ  ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ        

                                                                                                                               ΑΓΡ. ΤΟΠ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    
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