



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ ΕΤΟΥΣ 2025 έως 2028

ΤΟΠΟΣ: ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 290.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Π.Δ. 2025 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΚΑΕ 9786,
κωδικός δράσης 251002012

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	Ηλεκτρομηχανολογικά					
A.1	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με διπλωματούχο Μηχανικό (Π.Ε.) με άδεια 4ης ομάδας, Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 26 ημέρες εργασίας το μηνά	Μήνας	12,00	2.860,00	34.320,00	
A.2	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με Μηχανικό (Τ.Ε.) με άδεια 3ης ομάδας, Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 26 ημέρες εργασίας το μηνά	Μήνας	12,00	2.740,00	32.880,00	
A.3	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με Αρχιτεχνίτη Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 26 ημέρες εργασίας το μηνά	Μήνας	12,00	2.510,00	30.120,00	
A.4	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με διπλωματούχο Μηχανικό (Π.Ε.) με άδεια 4ης ομάδας, Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 22 ημέρες εργασίας το μηνά	Μήνας	12,00	1.750,00	21.000,00	
A.5	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με Μηχανικό (Τ.Ε.) με άδεια 3ης ομάδας, Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 22 ημέρες εργασίας το μηνά	Μήνας	12,00	1.460,00	17.520,00	
A.6	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με Αρχιτεχνίτη Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 22 ημέρες εργασίας το μηνά	Μήνας	12,00	1.340,00	16.080,00	
A.7	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με διπλωματούχο Μηχανικό (Π.Ε.) με άδεια 4ης ομάδας, Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 22 ημέρες εργασίας το μηνά κατά την μη αρδευτική περίοδο	Μήνας	12,00	1.300,00	15.600,00	
A.8	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με πτυχιούχο Μηχανικό (Τ.Ε.) τουλάχιστον πέντε ημέρες εργασίας την εβδομάδα κατά την μη αρδευτική περίοδο	Μήνας	12,00	1.250,00	15.000,00	
A.9	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με πτυχιούχο Αρχιτεχνίτη τουλάχιστον πέντε ημέρες εργασίας την εβδομάδα κατά την μη αρδευτική περίοδο	Μήνας	12,00	1.107,20	13.286,40	
A.10	Πραγματοποίηση των μετρήσεων στα πεδία Μέσης Τάσης, Πεδία Μ/Σ ισχύος, στους μετασχηματιστές ελαίου, κινητήρες Μέσης Τάσης, γερανογέφυρα, κλπ.	Τεμ.	3,00	12.688,19	38.064,57	

Σύνολο	233.870,97
Φ.Π.Α 24%	56.129,03
Γενικό Σύνολο	290.000,00

Αλεξανδρούπολη 02 / 09 / 2025
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α' β

Αλεξανδρούπολη 02 / 09 / 2025
Η ΠΡΩΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός Α' β