

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000.00 €

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α                            | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΕΝ. ΤΙΜ.                               | ΕΙΔΟΣ<br>ΜΟΝ | ΚΩΔΙΚΟΣ<br>Α.Τ.ΑΝΑΘ | ΠΟΣΟΤΗΣ<br>ΠΡΟΥΠ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝ | ΔΑΠΑΝΗ               |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |                     |                  |             | ΜΕΡΙΚΗ               | ΟΛΙΚΗ             |
| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                 | 5            | 6                   | 7                | 8           | 9                    | 10                |
| <b>1η ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |                     |                  |             |                      |                   |
| 1                              | Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων . Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,00 m με σποραδική εφαρμογή | B-95.1                                            | m2           | ΟΔΟ-2412            | 682,78           | 86,50       | 59.060,47            |                   |
| Αθροισμα 1ης Ομάδας            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |                     |                  |             |                      | <b>59.060,47</b>  |
| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ<br>ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |              |                     |                  |             |                      |                   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |                     |                  |             | Δαπάνη εργασιών (Σσ) | 59.060,47         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |                     |                  |             | ΓΕ&ΟΕ 18%            | 10.630,88         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |                     |                  |             | Αξία έργου (ΣΣ)      | 69.691,35         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |                     |                  |             | Απρόβλεπτα           | 10.453,70         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |                     |                  |             | Σύνολο               | 80.145,05         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |                     |                  |             | Αναθεώρηση           | 500,11            |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |                     |                  |             | Αθροισμα             | 80.645,16         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |                     |                  |             | ΦΠΑ                  | 19.354,84         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |                     |                  |             | ΣΥΝΟΛΟ               | <b>100.000,00</b> |

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΞΩΝΙΔΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρ.πρωτ. 4155/25-08-2025  
Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης  
Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΕ  
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





